

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年2月14日
工事番号	22-41361-0087	工事名	河川（補助）工事（護岸）	着工	令和5年5月8日
入札執行年月日	令和5年2月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年1月31日
審議番号	公所	220535	本庁		
路線・河川名	檜戸川			予定価格	17,837,600
工事箇所 自	南会津郡只見町大字檜戸地内			最低制限価格	16,410,570
至				調査基準価格	
工事概要	大型ブロック張工 L=19.15m A=134.1m2				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) 16,500,000 (3)	(2) (4)	
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1		
	(1) 16,200,000 (3)	(2) (4)	17,820,000
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設(株)	(1) 16,400,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年2月14日
工事番号	22-41361-0087	工事名	河川（補助）工事（護岸）	着工	令和5年5月8日
入札執行年月日	令和5年2月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年1月31日
審議番号	公所	220535	本庁		
路線・河川名	檜戸川			予定価格	17,837,600
工事箇所 自	南会津郡只見町大字檜戸地内			最低制限価格	16,410,570
至				調査基準価格	
工事概要	大型ブロック張工 L=19.15m A=134.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	(1) 16,350,000 (3)	(2) (4)	
100020555 (株) しもごう環境サービス	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：22-41361-0087

当該箇所は、櫛戸川の護岸崩落が確認されたため、護岸の復旧を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、只見町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。