

様式3

当初

工事執行機関

相双農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|             |                |         |                  |  |             |           |
|-------------|----------------|---------|------------------|--|-------------|-----------|
| 年 災         |                | 事 項     | 土地改良施設等管理費       |  | 契 約         | 令和5年2月22日 |
| 工事番号        | 22-36260-0412  | 工 事 名   | 〔営農再開〕施設管理0401工事 |  | 着 工         | 令和5年2月22日 |
| 入札執行年月日     | 令和5年2月17日      | 発 注 種 別 | 法面処理工事           |  | 完 成         | 令和5年7月21日 |
| 審 議 番 号     | 公 所            |         | 本 庁              |  |             |           |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 高の倉地区          |         |                  |  | 予 定 価 格     |           |
| 工 事 箇 所 自   | 南相馬市原町区高倉地内    |         |                  |  | 31,215,800円 |           |
|             | 至              |         |                  |  | 最低制限価格      |           |
| 工 事 概 要     | 法面保護工 A=184.8㎡ |         |                  |  | 28,718,470円 |           |

| 業 者 コ ー ド<br>業 者 名       | 落 札 者 の 住 所           |            |               |
|--------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                          | 入 札 額 及 び 再 入 札 額     |            | 落 札 額 (契 約 額) |
| 100002631<br>双葉グリーン土木（株） | (1) 28,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |               |
| 100003673<br>ミドリ環境建設（株）  | 南相馬市原町区青葉町1-1         |            |               |
|                          | (1) 27,800,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 30,580,000    |
| 100000095<br>庄司建設工業（株）   | (1) 28,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |               |
| 100002570<br>東日本緑化工業（株）  | (1) 27,950,000<br>(3) | (2)<br>(4) |               |
| 100002958<br>（株）相双緑化土木   | (1) 27,900,000<br>(3) | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |
|                          | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |               |

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響で7月末に崩落した、高の倉ダム管理道路の法面を復旧する工事である。当該管理道路は、ダム管理棟・堤体に至る主要道路であり、ダム施設の管理に支障を来していることから早期に復旧工事に着手する必要があるため、本工事は緊急を要する。よって、本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）の規定により随意契約としたい。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき