

当初・変更

工事執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月22日
工事番号	22-41390-0071	工事名	災害復旧工事（野積場）	着工	令和5年3月22日
入札執行年月日	令和5年3月22日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	相馬港			予定価格	469,256,700
工事箇所 自	相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神地内			最低制限価格	421,436,510
至				調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=225.8m 舗装工A= 30235.4m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000091 関場建設（株）	(1) 425,400,000 (3)	(2) (4)	
100000095 庄司建設工業（株）	(1) 425,000,000 (3)	(2) (4)	
100000121 （株）中里工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002559 横山建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002561 （株）泉田組	(1) 426,000,000 (3)	(2) (4)	
100002564 東北建設（株）	南相馬市 原町区東町3-4-1		
	(1) 424,000,000 (3)	(2) (4)	466,400,000
100002584 田中建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002586 横山建設（株）	(1) 427,000,000 (3)	(2) (4)	
100002589 （株）小野中村	(1) 424,600,000 (3)	(2) (4)	
100002596 石川建設工業（株）	(1) 426,500,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月22日
工事番号	22-41390-0071	工事名	災害復旧工事（野積場）	着工	令和5年3月22日
入札執行年月日	令和5年3月22日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	相馬港		予定価格	469,256,700	
工事箇所	自 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神地内		最低制限価格	421,436,510	
	至		調査基準価格		
工事概要	復旧延長 L=225.8m 舗装工A= 30235.4m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002602 後藤建設工業（株）	(1) 426,000,000 (3)	(2) (4)	
100002603 草野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により、相馬港の3号ふ頭野積場等が被災を受けている。港湾利用者のために迅速に施設の復旧を行う必要があることから、本工事を早急に行う必要がある。

このため、本業務に関する豊富な知識と実績を有する者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。