様式1(R6.12補正)

# 令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

## ■測量等

令和6年12月19日現在

| 担当事務所(課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所(自) | 業務場所(至) | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南建設事務所 | 設計業務委託(道改・改良) | 石井大子線 | 東白川郡矢祭町大字茗荷地内 | 東白川郡矢祭町大字茗荷地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 4ヶ月 | 費用便益分析 N=1式 | 4百万円～6百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 須賀川矢吹線 | 西白河郡矢吹町大字寺内地内 | 西白河郡矢吹町大字寺内地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年2月 | 5ヶ月 | 現地測量 A=3.2ha<br>水路設計 L=200.0m | 4百万円～6百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 地質調査業務委託(道改・改良) | 須賀川矢吹線 | 西白河郡矢吹町大字寺内地内 | 西白河郡矢吹町大字寺内地内 | 指名 | 21_調査 | 令和7年2月 | 3ヶ月 | 機械ボーリング L=15.0m | 3百万円～5百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 設計業務委託(河改・改良) | 矢武川 | 白河市東釜子地内 | 白河市東釜子地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 6ヶ月 | 橋梁詳細設計N=1基 | 20百万円～40百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 測量業務委託(河改・改良) | 矢武川 | 白河市東釜子地内 | 白河市東釜子地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年3月 | 4ヶ月 | 用地測量N=1式 | 10百万円～30百万円 | | ○ | |
| 県南建設事務所 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 入山沢 | 東白川郡矢祭町大字下石井地内 | 東白川郡矢祭町大字下石井地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 9ヶ月 | 用地測量N=1式<br>堰堤詳細設計N=1式 | 20百万円～40百万円 | | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。