様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■測量等

令和7年1月16日現在

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	設計業務委託 (河川・補助)	高橋川外	白河市本沼地内外	白河市本沼地内外	指名	22_土木設計	令和7年3月	12ヶ月	洪水浸水想定区域図作成業務 N=9河川	50百万円～70百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託 (河川・補助)	渡瀬川外	東白川郡塙町大字竹之内地内外	東白川郡塙町大字竹之内地内外	指名	22_土木設計	令和7年3月	12ヶ月	洪水浸水想定区域図作成業務 N=7河川	50百万円～70百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託 (河川・補助)	阿武隈川外	白河市本沼地内外	白河市本沼地内外	指名	22_土木設計	令和7年3月	12ヶ月	河川管理施設長寿命化計画作成業務　N=1式	80百万円～100百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託 (砂防・交付)	西白河郡	白河市地内外	白河市地内外	指名	19_地上測量	令和7年3月	12ヶ月	砂防基盤図作成 N=1式	20百万円～40百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託 (砂防・交付)	東白川郡	棚倉町地内外	棚倉町地内外	指名	19_地上測量	令和7年3月	12ヶ月	砂防基盤図作成 N=1式	20百万円～40百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託 (道整・補助)	国道289号	白河市立石地内	白河市立石地内	指名	21_調査	令和7年2月	3ヶ月	機械ボーリング　N=1式	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託 (道整・補助)	国道289号	白河市立石地内	白河市立石地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	5ヶ月	函渠詳細設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託 (道整・補助)	国道289号	白河市立石地内	白河市立石地内	指名	19_地上測量	令和7年3月	6ヶ月	用地測量　N＝1式	10百万円～20百万円		○	

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。