様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

■測量等

令和7年1月20日現在

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	石井大子線	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	4ヶ月	費用便益分析　N=1式	4百万円～6百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺内地内	西白河郡矢吹町大字寺内地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	5ヶ月	現地測量　A=3.2ha 水路設計　L=200.0m	4百万円～6百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺内地内	西白河郡矢吹町大字寺内地内	指名	21_調査	令和7年2月	3ヶ月	機械ボーリング　L=15.0m	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1基	20百万円～40百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名	19_地上測量	令和7年3月	4ヶ月	用地測量N=1式	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	入山沢	東白川郡矢祭町大字下石井地内	東白川郡矢祭町大字下石井地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	9ヶ月	用地測量N=1式 堰堤詳細設計N=1式	20百万円～40百万円		○	

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。