

別記1

業 務 概 要 書

1 業務概要

(1) 業務名

設計業務委託（河改・改良）

(2) 業務箇所

山田川筋 いわき市山田町林崎前地内外

(3) 業務箇所に関する管内

いわき建設事務所管内

【位置図】



(4) 業務内容

①種 別 土木設計

②業務内容 治水計画の検討 N=1式

③工期(予定) 令和7年3月～令和7年9月(196日間)

2 業務の背景・目的・課題等

(1) 業務の背景

二級河川鮫川水系山田川においては、令和5年台風13号により甚大な浸水被害が発生したことから、今後の治水計画の方針について検討する必要がある。

(2) 業務の目的

鮫川水系山田川における次期整備計画を踏まえた治水計画の変更に向け、計画流量や河道計画を見直し、治水対策案の検討、今後の治水計画の立案を行う。

(3) 業務の課題

- 1) 被災状況や地域特性を踏まえ、実現性の高い治水計画案を選定する必要がある。
- 2) 治水計画を踏まえながら、現地に最適な護岸形式を選定する必要がある。

3 評価テーマ

(1) 地域の特性を踏まえた治水計画にあたっての着目点

(2) 治水計画を踏まえた治水対策工法の提案にあたっての着目点