

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年2月20日現在

■測量等

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|-------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|------------|--------|------|-----------------------------------|-------------------|------|----|
| 1 | いわき建設 | 地すべり施設管理業務委託(砂防・補助) | 芦沢外 | いわき市大久町大久 字芦沢地内外 | いわき市大久町大久 字芦沢地内外 | 指名 | 17_さく井工事 | 令和7年2月 | 4ヶ月 | 集水ボーリング洗浄 L=200m | 3百万円 ~5百万円 | ○ | |
| 2 | いわき建設 | 設計業務委託(道維・維補) | 小名浜四倉線(的場橋) | いわき市小名浜字大 道北地内 | いわき市小名浜字大 道北地内 | 条件付一般 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 9ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 | 40百万円 ~60百万円 | 標準型 | ○ |
| 3 | いわき建設 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 夏井川筋外 | いわき市平下大越字 川岸地内外 | いわき市平下大越字 川岸地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 11ヶ月 | 河川長寿命化計画策定 N=21河川 | 100百万円 ~150百万円 | ○ | 変更 |
| 4 | いわき建設 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 藤原川筋外 | いわき市泉町下川字 大剣地内外 | いわき市泉町下川字 大剣地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 11ヶ月 | 河川長寿命化計画策定 N=21河川 | 100百万円 ~150百万円 | ○ | 変更 |
| 5 | いわき建設 | 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) | 鮫川筋外 | いわき市錦町須加地 内外 | いわき市平下大越字 川岸地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 11ヶ月 | 河川長寿命化計画策定 N=21河川 | 100百万円 ~150百万円 | ○ | 変更 |
| 6 | いわき建設 | 道路台帳整備調査業務委託(道整・補助) | 三株下市萱小川線 | いわき市小川町高萩 字下代地内 | いわき市小川町高萩 字下代地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年3月 | 3ヶ月 | 道路台帳整備 L=0.1km | 2百万円 ~4百万円 | ○ | |
| 7 | いわき建設 | 設計業務委託(道整・補助) | 小名浜平線 | いわき市平字倉前地 内 | いわき市平字倉前地 内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 5ヶ月 | 橋梁添架検討(三倉橋) N=1式 | 10百万円 ~14百万円 | ○ | 変更 |
| 8 | いわき建設 | 測量業務委託(砂防・交付) | いわき市 | いわき市川前町小白 井字下岐地内外 | いわき市川前町小白 井字下岐地内外 | 指名 | 20_航空測量 | 令和7年3月 | 11ヶ月 | 砂防基盤図作成 A=32.15km ² | 20百万円 ~40百万円 | ○ | 変更 |
| 9 | いわき建設 | 測量業務委託(砂防・交付) | いわき市 | いわき市田人町石住 字綱木地内外 | いわき市田人町石住 字綱木地内外 | 指名 | 20_航空測量 | 令和7年3月 | 11ヶ月 | 砂防基盤図作成 A=32.68km ² | 20百万円 ~40百万円 | ○ | 変更 |
| 10 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年3月 | 12ヶ月 | 用地測量 A=7.65ha 護岸詳細設計 L=1.02km | 70百万円 ~100百万円 | ○ | 変更 |
| 11 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町桜 本地内 | いわき市内郷内町桜 本地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年4月 | 11ヶ月 | 路線測量 L=100m 道路詳細設計(栄橋) | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 12 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町堤 田地内 | いわき市内郷内町堤 田地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年4月 | 11ヶ月 | 路線測量 L=100m 道路詳細設計(堤下橋) | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 13 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町水 之出地内 | いわき市内郷内町水 之出地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年4月 | 11ヶ月 | 路線測量 L=100m 道路詳細設計(大正橋) | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 14 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町桜 本地内 | いわき市内郷内町桜 本地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 10ヶ月 | 橋梁予備設計(栄橋) N=1基 | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 15 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町堤 田地内 | いわき市内郷内町堤 田地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 10ヶ月 | 橋梁予備設計(堤下橋) N=1基 | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 16 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 新川筋 | いわき市内郷内町水 之出地内 | いわき市内郷内町水 之出地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年5月 | 10ヶ月 | 橋梁予備設計(大正橋) N=1基 | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |
| 17 | いわき建設 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 新川筋外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | 指名 | 21_調査 | 令和7年5月 | 10ヶ月 | 地質調査 N=1式 (新川3橋、宮川1橋) | 15百万円 ~35百万円 | ○ | |
| 18 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 宮川筋 | いわき市内郷内町四 方北地内外 | いわき市内郷内町四 方北地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年3月 | 12ヶ月 | 用地測量A=3.75ha 護岸詳細設計L=0.5km | 70百万円 ~100百万円 | ○ | 変更 |
| 19 | いわき建設 | 地下水調査業務委託(河川・交付) | 新川筋外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | 指名 | 21_調査 | 令和7年3月 | 12ヶ月 | 地下水調査 N=1式 | 5百万円 ~15百万円 | ○ | |

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年2月20日現在

■測量等

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|-------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------|------------|--------|------|----------------------------|------|------|----|
| 20 | いわき建設 | 測量業務委託(河川・交付) | 新川筋外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | いわき市内郷内町堤 田地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年5月 | 10ヶ月 | 測量調査 L=6.7km | | ○ | 変更 |
| 21 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 宮川筋 | いわき市内郷内町金 坂地内 | いわき市内郷内町金 坂地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 12ヶ月 | 橋梁予備設計(金坂橋) N=1基 | | ○ | 変更 |
| 22 | いわき建設 | 発注者支援業務委託(河川・交付) | 夏井川筋外 | いわき市平山崎字屋 越地内外 | いわき市平山崎字屋 越地内外 | 随意契約 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 11ヶ月 | 発注者支援業務 N=12ヶ月 | | ○ | 変更 |
| 23 | いわき建設 | 発注者支援業務委託(河川・交付) | 鮫川筋外 | いわき市錦町川窪地 内外 | いわき市錦町川窪地 内外 | 随意契約 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 11ヶ月 | 発注者支援業務 N=12ヶ月 | | ○ | 変更 |
| 24 | いわき建設 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 中田川筋 | いわき市錦町原田地 内外 | いわき市錦町原田地 内外 | 指名 | 21_調査 | 令和7年3月 | 7ヶ月 | ボーリング調査 N=7孔 | | ○ | |
| 25 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 中田川筋 | いわき市錦町原田地 内外 | いわき市錦町原田地 内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 7ヶ月 | 樋管詳細設計 N=1基 | | ○ | |
| 26 | いわき建設 | 設計業務委託(河川・交付) | 中田川筋 | いわき市錦町原田地 内外 | いわき市錦町原田地 内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 6ヶ月 | 築堤詳細設計 L=260m | | ○ | |
| 27 | いわき建設 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 宮川筋 | いわき市内郷内町金 坂地内 | いわき市内郷内町金 坂地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年3月 | 12ヶ月 | 路線測量 L=100m 道路詳細設計(金坂橋) | | ○ | 追加 |
| 28 | いわき建設 | 物件調査業務委託(砂防・交付) | 滝 | いわき市内郷宮町滝 地内 | いわき市内郷宮町滝 地内 | 指名 | 21_調査 | 令和7年2月 | 3ヶ月 | 物件調査 木造建物1棟外 | | ○ | 変更 |
| 29 | 勿来土木 | 設計業務委託(道維・維補) | 国道289号外(川平大橋外) | いわき市田人町南大 平字川平地内 | いわき市田人町南大 平字川平地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年3月 | 6ヶ月 | 橋梁補修設計 N=2橋 | | ○ | |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。