

## 訂正公告

令和7年2月12日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和7年 2月 21日

福島県いわき地方振興局長 半澤 浩司

### 記

#### 1 設計図書を訂正した工事

工事番号:第 24-41380-0278 号

工 事 名:道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)

工事場所:いわき市鹿島町久保字飯栗田地内外(久保橋(下り)外)(小名浜平線外)

工事概要:橋梁補修 N=3橋

ひび割れ補修工 L=230.9m 断面修復工 V=0.22m<sup>3</sup>

#### 2 訂正した内容

##### (1) 金額抜き設計書 kinnuki.pdf

足場工の高所作業車運転について、賃料の長期割引は計上しておりません。

また、4週8休補正については、本来計上すべきところを計上しておりません

でしたので、訂正します。

採用単価表を修正いたしましたので、閲覧図書「kinnuki2.pdf」を御確認ください。

※詳細については、[kinnuki2.pdf](#)を御確認ください。

※なお、今回訂正した件に関して、電子閲覧システムのデータを必ず御確認いただきますようお願いいたします。

# 正誤表

誤

## 採用単価表

建設物価 : No. 1,317 1 月号  
積算資料 : No. 1,523 1 月号

路線名:小名浜小野線 相子島1号ボックスカルバート

番号	登録番号	名称・規格	単位	県単・特別調査・見積	建設物価	積算資料	採用値	採用種別	掲載頁
1	T9500	処分料(中間処理) がれき類・コンクリート塊(無筋)	t					産廃比較表	
2	F0010	防水シリコン粘着シート設置工(施工費) 4週8休補正有	m	11,800			11,800	見積単価	
3	F0020	防水シリコン粘着シート(材料費) 端部シール・ステンレス釘・導水パイプ含む	m	21,700			21,700	見積単価	
4	F0030	高所作業車 賃料 トラック架装リフト 作業床高 8~10(m),標準デッキタイプ	台・日		東北①	東北①		物価資料	建P. 803 積P. 280

週休2日補正が未計上

正

## 採用単価表

建設物価 : No. 1,317 1 月号  
積算資料 : No. 1,523 1 月号

路線名:小名浜小野線 相子島1号ボックスカルバート

番号	登録番号	名称・規格	単位	県単・特別調査・見積	建設物価	積算資料	採用値	採用種別	掲載頁
1	T9500	処分料(中間処理) がれき類・コンクリート塊(無筋)	t					産廃比較表	
2	F0010	防水シリコン粘着シート設置工(施工費) 4週8休補正有	m	11,800			11,800	見積単価	
3	F0020	防水シリコン粘着シート(材料費) 端部シール・ステンレス釘・導水パイプ含む	m	21,700			21,700	見積単価	
		高所作業車 賃料 トラック架装リフト 作業床高 8~10(m),標準デッキタイプ	台・日		東北①	東北①	AV.	物価資料	建P. 803 積P. 280
4	F0030	4週8休補正(補正係数:1.04)	台・日					4週8休補正 賃料	

週休2日補正を計上