

県発注工事の入札結果集計表（令和6年8月分）

R7.3.31 更新

（対象工事：予定価格250万円超）

※ 表中の前月までに集計値に更新が生じた結果、前月までの集計表の値と異なる場合があります。

1 部局等別

| 部局等 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落 札率(%) | 7月平均落 札率(%) | 増減 |
|-------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|
| 総務部 | 4 | 147,308,700 | 93.64 | | |
| 危機管理部 | | | | 94.00 | |
| 企画調整部 | 1 | 47,836,800 | 92.05 | 96.05 | △ 4.00 |
| 生活環境部 | 3 | 20,423,700 | 97.46 | 94.38 | 3.08 |
| 保健福祉部 | 3 | 49,412,000 | 94.80 | | |
| 商工労働部 | 2 | 67,540,000 | 94.59 | | |
| 農林水産部 | 18 | 1,645,735,300 | 96.27 | 95.11 | 1.16 |
| 土木部 | 114 | 6,718,991,290 | 93.03 | 93.12 | △ 0.09 |
| 企業局 | | | | 94.90 | |
| 病院局 | | | | | |
| 教育庁 | 11 | 532,557,800 | 93.95 | 93.43 | 0.52 |
| 警察本部 | 13 | 634,344,510 | 92.90 | 93.33 | △ 0.43 |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 |

2 方部別

| 方部 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落 札率(%) | 7月平均落 札率(%) | 増減 |
|------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 県北 | 29 | 1,075,173,440 | 92.57 | 92.87 | △0.30 |
| 県中 | 30 | 1,467,320,580 | 92.74 | 92.36 | 0.38 |
| 県南 | 21 | 910,690,830 | 93.85 | 92.90 | 0.95 |
| 会津若松 | 21 | 1,122,237,080 | 93.46 | 92.31 | 1.15 |
| 喜多方 | 17 | 950,322,780 | 94.38 | 93.54 | 0.84 |
| 南会津 | 14 | 2,010,948,610 | 94.77 | 94.02 | 0.75 |
| 相双 | 15 | 1,515,857,090 | 95.65 | 95.72 | △0.07 |
| いわき | 22 | 811,599,690 | 92.99 | 93.37 | △0.38 |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 |

3 契約方法別

| 契約方法 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落 札率(%) | 7月平均落 札率(%) | 増減 |
|-----------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 一般競争入札 | | | | 97.93 | |
| 条件付一般競争入札 | 148 | 9,324,198,050 | 93.41 | 93.30 | 0.11 |
| うち総合評価方式 | 122 | 8,872,228,340 | 93.40 | 93.28 | 0.12 |
| 指名競争入札 | 17 | 224,790,390 | 94.05 | 94.59 | △0.54 |
| 随意契約 | 4 | 315,161,660 | 97.25 | 92.30 | 4.95 |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 |

4 工種別

| 工種 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落 札率(%) | 7月平均落 札率(%) | 増減 |
|-----------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 一般土木工事 | 82 | 6,110,521,340 | 93.23 | 93.41 | △0.18 |
| 舗装工事 | 10 | 302,657,850 | 92.35 | 93.20 | △0.85 |
| 建築工事 | 19 | 969,196,120 | 94.20 | 94.00 | 0.20 |
| 電気設備工事 | 15 | 662,536,600 | 93.80 | 92.53 | 1.27 |
| 暖冷房衛生設備工事 | 17 | 514,776,900 | 94.09 | 95.55 | △1.46 |
| 鋼橋上部工事 | 1 | 49,500,000 | 99.55 | | |
| PC橋上部工事 | | | | 92.83 | |
| しゅんせつ工事 | | | | | |
| 塗装工事 | 14 | 507,161,490 | 93.17 | 91.80 | 1.37 |
| 法面処理工事 | 3 | 226,490,000 | 95.44 | 93.52 | 1.92 |
| 上・下水道工事 | | | | 93.94 | |
| 清掃施設工事 | | | | | |
| 消雪工事 | | | | 96.98 | |
| 機械設備工事 | 2 | 49,390,000 | 96.00 | 96.57 | △0.57 |
| 通信設備工事 | 4 | 443,583,800 | 94.49 | 93.12 | 1.37 |
| 造園工事 | | | | | |
| さく井工事 | 2 | 28,336,000 | 93.65 | 98.52 | △4.87 |
| グラウト工事 | | | | | |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 |

5 金額別

| 金額 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落 札率(%) | 7月平均落 札率(%) | 増減 |
|-----------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 5百万円未満 | 1 | 2,904,000 | 93.95 | 94.59 | △0.64 |
| 1千万円未満 | 16 | 122,519,870 | 94.73 | 93.03 | 1.70 |
| 3千万円未満 | 67 | 1,327,095,280 | 93.23 | 93.57 | △0.34 |
| 5千万円未満 | 32 | 1,300,551,230 | 93.54 | 93.25 | 0.29 |
| 1億円未満 | 33 | 2,333,629,980 | 93.84 | 92.83 | 1.01 |
| 2億円未満 | 14 | 2,071,006,660 | 93.52 | 93.76 | △0.24 |
| 3億円未満 | 4 | 1,045,770,000 | 92.70 | 95.52 | △2.82 |
| 5億円未満 | 1 | 368,500,000 | 97.78 | 91.08 | 6.70 |
| 10億円未満 | | | | 97.81 | |
| 27億2千万円未満 | 1 | 1,292,173,080 | 87.97 | 96.49 | △8.52 |
| 27億2千万円以上 | | | | 97.93 | |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 |

※ 予定価格250万円以下の工事 合計金額(円) 1,826,000
 件数 1 平均落札率(%) 100.00

6 ランク別

| 工種・ランク | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落札率 (%) | 7月平均落札率 (%) | 増減 | |
|-----------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 一般土木工事 | A | 70 | 5,823,138,420 | 93.33 | 93.40 | △0.07 |
| | B | 12 | 287,382,920 | 92.62 | 93.90 | △1.28 |
| | C | | | | 92.83 | |
| | D | | | | | |
| 舗装工事 | A | 9 | 295,735,770 | 92.39 | 93.22 | △0.83 |
| | B | 1 | 6,922,080 | 92.00 | 92.42 | △0.42 |
| | C | | | | | |
| 建築工事 | A | 18 | 953,416,120 | 94.22 | 93.53 | 0.69 |
| | B | 1 | 15,780,000 | 93.76 | 99.23 | △5.47 |
| | C | | | | | |
| | D | | | | | |
| 電気設備工事 | A | 15 | 662,536,600 | 93.80 | 92.53 | 1.27 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 暖冷房衛生設備工事 | A | 17 | 514,776,900 | 94.09 | 95.55 | △1.46 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 鋼橋上部工事 | A | 1 | 49,500,000 | 99.55 | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| PC橋上部工事 | A | | | | 92.83 | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| しゅんせつ工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 塗装工事 | A | 13 | 498,492,390 | 92.69 | 91.80 | 0.89 |
| | B | 1 | 8,669,100 | 99.54 | | |
| | C | | | | | |
| 法面処理工事 | A | 3 | 226,490,000 | 95.44 | 93.52 | 1.92 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 上・下水道工事 | A | | | | 93.94 | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| | D | | | | | |
| 清掃施設工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 消雪工事 | A | | | | 96.98 | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 機械設備工事 | A | 2 | 49,390,000 | 96.00 | 96.24 | △0.24 |
| | B | | | | 98.23 | |
| | C | | | | | |
| 通信設備工事 | A | 4 | 443,583,800 | 94.49 | 93.12 | 1.37 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 造園工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| さく井工事 | A | 2 | 28,336,000 | 93.65 | 98.52 | △4.87 |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| グラウト工事 | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| 総計 | 169 | 9,864,150,100 | 93.56 | 93.40 | 0.16 | |

7 地域要件別 (条件付一般競争入札の場合)

| 地域要件 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落札率 (%) | 7月平均落札率 (%) | 増減 |
|-------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 管内 | 26 | 484,594,330 | 92.49 | 93.39 | △0.90 |
| 隣接三管内 | 55 | 2,262,609,420 | 93.90 | 93.10 | 0.80 |
| 県内 | 58 | 5,944,584,500 | 93.02 | 93.36 | △0.34 |
| 全国 | 9 | 632,409,800 | 95.57 | 93.84 | 1.73 |
| 総計 | 148 | 9,324,198,050 | 93.41 | 93.30 | 0.11 |

【参考】

| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 件数 | 32 | 63 | 234 | 298 | 169 | | | | | | | | 796 |
| 合計金額 (円) | 1,635,723,870 | 4,686,885,720 | 12,014,920,500 | 26,059,732,666 | 9,864,150,100 | | | | | | | | 54,261,412,856 |
| 平均落札率 (%) | 95.62 | 94.71 | 93.71 | 93.40 | 93.56 | | | | | | | | 93.72 |
| 令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 件数 | 41 | 49 | 265 | 315 | 226 | 250 | 143 | 96 | 77 | 54 | 70 | 411 | 1,997 |
| 合計金額 (円) | 2,729,139,160 | 4,744,187,470 | 16,126,681,670 | 22,243,790,580 | 14,456,786,498 | 15,732,710,818 | 11,895,405,534 | 9,562,530,142 | 15,378,566,830 | 4,377,772,190 | 6,062,925,990 | 28,931,297,890 | 152,241,794,772 |
| 平均落札率 (%) | 95.60 | 93.96 | 94.10 | 93.89 | 94.33 | 94.68 | 94.02 | 94.58 | 94.26 | 96.05 | 95.07 | 93.56 | 94.19 |

8 格付要件別 (条件付一般競争入札の場合)

| 工種・格付要件 | 件数 | 合計金額 (円) | 8月平均落札率 (%) | 7月平均落札率 (%) | 増減 | |
|-----------|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 一般土木工事 | A | 11 | 3,311,751,080 | 92.38 | 94.12 | △1.74 |
| | A・B | 34 | 1,898,071,560 | 93.54 | 93.02 | 0.52 |
| | A・B・C | 27 | 490,974,330 | 92.61 | 93.20 | △0.59 |
| | A・B・C・D | | | | | |
| | B・C・D | | | | 92.44 | |
| 舗装工事 | A | 6 | 264,550,330 | 92.07 | 93.21 | △1.14 |
| | A・B | 2 | 22,979,440 | 92.17 | 93.37 | △1.20 |
| | A・B・C | | | | | |
| 建築工事 | A | 6 | 700,758,000 | 92.69 | 93.58 | △0.89 |
| | A・B | 9 | 238,285,120 | 95.13 | 94.37 | 0.76 |
| | A・B・C | 3 | 22,671,000 | 92.74 | 94.57 | △1.83 |
| | A・B・C・D | | | | 95.61 | |
| 電気設備工事 | A | 11 | 616,584,100 | 93.17 | 92.63 | 0.54 |
| | A・B | 3 | 21,972,500 | 94.46 | 92.16 | 2.30 |
| | A・B・C | | | | | |
| 暖冷房衛生設備工事 | A | 10 | 433,558,400 | 94.46 | 96.70 | △2.24 |
| | A・B | 1 | 6,270,000 | 98.95 | | |
| | A・B・C | | | | 95.84 | |
| 鋼橋上部工事 | A | 1 | 49,500,000 | 99.55 | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| PC橋上部工事 | A | | | | 92.83 | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| しゅんせつ工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 塗装工事 | A | 5 | 305,972,700 | 93.24 | 91.39 | 1.85 |
| | A・B | 8 | 192,519,690 | 92.34 | 92.04 | 0.30 |
| | A・B・C | | | | 92.09 | |
| 法面処理工事 | A | 2 | 209,000,000 | 97.10 | 93.19 | 3.91 |
| | A・B | 1 | 17,490,000 | 92.12 | 94.39 | △2.27 |
| | A・B・C | | | | | |
| 上・下水道工事 | A | | | | 95.49 | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| | A・B・C・D | | | | 92.40 | |
| 清掃施設工事 | A | 0 | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 消雪工事 | A | | | | 96.32 | |
| | A・B | | | | | 97.65 |
| | A・B・C | | | | | |
| 機械設備工事 | A | 2 | 49,390,000 | 96.00 | 96.92 | △0.92 |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 通信設備工事 | A | 4 | 443,583,800 | 94.49 | 92.07 | 2.42 |
| | A・B | | | | 98.86 | |
| | A・B・C | | | | | |
| 造園工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| さく井工事 | A | 2 | 28,336,000 | 93.65 | 98.52 | △4.87 |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| グラウト工事 | A | | | | | |
| | A・B | | | | | |
| | A・B・C | | | | | |
| 総計 | 148 | 9,324,198,050 | 93.41 | 93.30 | 0.11 | |