

# 様式1

## 令和7年度工事等発注見通し

### ■工事

令和7年7月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名    | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式       | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期          | 概要                                                             | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 上名倉飯坂伊達線  | 福島市飯坂町平野地内外      | 福島市飯坂町平野地内外      | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=900m<br>W=7.0m A=6300m <sup>2</sup>       | 70百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 国道349号    | 伊達郡川俣町小島地内       | 伊達郡川俣町小島地内       | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>路上路盤再生工 L=500m<br>W=6.0m A=3000m <sup>2</sup>         | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 地域振興(公共)工事(公園照明)     | あづま総合運動公園 | 福島市佐原字神事場地内      | 福島市佐原字神事場地内      | 条件付一般            | 04_電気設備工事 | 令和7年8月     | 9ヶ月         | 公園照明LED化 N=85基                                                 | 50百万円～70百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 地域振興(公共)工事(天井照明)     | あづま総合運動公園 | 福島市佐原字神事場地内      | 福島市佐原字神事場地内      | 条件付一般            | 04_電気設備工事 | 令和7年7月     | 21ヶ月        | LED改修 N=200台                                                   | 100百万円～150百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 地域振興(公共)工事(天井改修)     | あづま総合運動公園 | 福島市佐原字神事場地内      | 福島市佐原字神事場地内      | 条件付一般 (混合入札(JV)) | 03_建築工事   | 令和7年5月     | 21ヶ月        | 天井改修 A=4,474m <sup>2</sup>                                     | 500百万円～700百万円 | 標準型   | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道115号    | 福島市大波地内          | 福島市大波地内          | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=500m<br>W=6.0(7.0)m A=3,500m <sup>2</sup> | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 福島安達線     | 福島市松川町地内         | 福島市松川町地内         | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=700m<br>W=6.5(7.5)m A=5,250m <sup>2</sup> | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 福島飯坂線     | 福島市泉地内           | 福島市泉地内           | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=400m<br>W=6.5(7.5)m A=3,000m <sup>2</sup> | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 金谷川停車場線   | 福島市松川町字浅川地内      | 福島市松川町字浅川地内      | 条件付一般            | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=300m<br>W=6.0(7.0)m A=2,100m <sup>2</sup> | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(防災)工事(法面)   | 国道399号    | 福島市飯坂町茂庭字軽井沢地内   | 福島市飯坂町茂庭字軽井沢地内   | 条件付一般            | 10_法面処理工事 | 令和7年9月     | 7ヶ月         | 吹付法枠工(鉄筋土工) L=40.0m<br>A=450.0m <sup>2</sup>                   | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 福島飯坂線     | 福島市曾根田地内(曾根田歩道橋) | 福島市曾根田地内(曾根田歩道橋) | 条件付一般            | 09_塗装工事   | 令和7年9月     | 6ヶ月 (フレックス) | 歩道橋補修工(橋梁補修)<br>塗装塗替工 N=1橋                                     | 50百万円～70百万円   | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 福島飯坂線     | 福島市飯坂町地内(十綱橋)    | 福島市飯坂町地内(十綱橋)    | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月         | 橋梁補修工 N=1橋<br>鋼部材補修工 一式<br>伸縮継手工 一式                            | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(防草)   | 国道114号外   | 福島市立子山地内外        | 福島市立子山地内外        | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 防草工 L=540m                                                     | 6百万円～15百万円    | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 国道115号外   | 福島市成川外           | 福島市成川外           | 条件付一般            | 09_塗装工事   | 令和7年7月     | 6ヶ月 (フレックス) | 区画線工 L=10,000m                                                 | 20百万円～30百万円   |       | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(側溝)   | 国道114号    | 伊達郡川俣町鶴沢町地内外     | 伊達郡川俣町鶴沢町地内外     | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 6ヶ月 (フレックス) | 側溝工 L=50m                                                      | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(側溝)       | 原町川俣線外    | 伊達郡川俣町飯坂地内外      | 伊達郡川俣町飯坂地内外      | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 6ヶ月 (フレックス) | 側溝工 L=50m                                                      | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 落札済み   |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(堤防補強)     | 摺上川筋外     | 福島市飯坂町湯野地内外      | 福島市飯坂町湯野地内外      | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 7ヶ月 (フレックス) | 堤防補強工 L=600m W=3.0m<br>区画線工 L=1000m                            | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 新川筋外      | 福島市方木田地内外        | 福島市方木田地内外        | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 7ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=200m                                                   | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 天戸川筋外     | 福島市二子塚地内外        | 福島市二子塚地内外        | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=300m                                                   | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 松川筋外      | 福島市南沢又地内外        | 福島市南沢又地内外        | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=500m                                                   | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 摺上川筋外     | 福島市飯坂町地内外        | 福島市飯坂町地内外        | 条件付一般            | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=800m                                                   | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |

# 様式1

## 令和7年度工事等発注見通し

### ■工事

令和7年7月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名       | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期          | 概要                                        | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------|------|--------|
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 高根川筋外        | 伊達郡川俣町小綱木地内    | 伊達郡川俣町小綱木地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=300m                              | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 鍛冶屋川筋外       | 福島市土船地内外       | 福島市土船地内外       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 7ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=300m                              | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 広瀬川筋         | 伊達郡川俣町館ノ越地内外   | 伊達郡川俣町飯坂地内外    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 6ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=300m                              | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 建設発生土適正処理推進工事(造成)    | 長老檀地区        | 福島市大笹生字長老壇地内   | 福島市大笹生字長老壇地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年10月    | 6ヶ月 (フレックス) | 土砂置場造成工<br>盛土工 V=3,000m3<br>側溝工 L=100m    | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 河川(補助)工事(護岸)         | 口太川筋         | 伊達郡川俣町山木屋地内    | 伊達郡川俣町山木屋地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 8ヶ月 (フレックス) | 護岸工<br>L=8m A=13m2                        | 5百万円～15百万円    | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 山口渡利線(岩崎橋)   | 福島市渡利地内        | 福島市渡利地内        | 条件付一般      | 2_一般土木工事  | 令和7年8月     | 7ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工 N=1橋<br>橋面防水工 A=120m2<br>断面修復工 N=1式 | 15百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 折戸笹谷線(細柳橋)   | 福島市大笹生地内       | 福島市大笹生地内       | 条件付一般      | 3_一般土木工事  | 令和7年9月     | 7ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工 N=1橋<br>伸縮装置工 N=1式<br>塗装工 N=1式      | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 東湯野寺屋敷線(摺上橋) | 福島市飯坂町東湯野地内    | 福島市飯坂町東湯野地内    | 条件付一般      | 4_一般土木工事  | 令和7年10月    | 6ヶ月         | 橋梁補修工 N=1橋<br>支承補修工 N=1式<br>断面修復工 N=1式    | 40百万円～50百万円   | 簡易型   | ○    | 変更     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 国道349号       | 伊達郡川俣町大字小島地内   | 伊達郡川俣町大字小島地内   | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和7年9月     | 6ヶ月         | 舗装補修工<br>路上路盤再生工 L=350m<br>A=2100m2       | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 追加     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 国道115号       | 福島市岡部地内        | 福島市岡部地内        | 条件付一般      | 4_一般土木工事  | 令和7年10月    | 6ヶ月         | 橋梁耐震工 N=1橋<br>支承補強工 N=1式                  | 90百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 追加     |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 福島吾妻裏磐梯線     | 福島市町庭坂地内(硫黄平橋) | 福島市町庭坂地内(硫黄平橋) | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 17ヶ月        | 橋梁補修工<br>ひびわれ補修工 一式<br>断面修復工 一式           | 200百万円～230百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(電気設備) | 国道115号       | 福島市松川町水原地内     | 福島市松川町水原地内     | 条件付一般      | 04_電気設備工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月         | 受変電設備更新 N=2基                              | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ⊖    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 国道115号外      | 福島市土湯温泉町地内外    | 福島市土湯温泉町地内外    | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和7年7月     | 4ヶ月         | 区画線工 L=3,000m                             | 4百万円～6百万円     |       | ○    |        |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 福島吾妻裏磐梯線     | 福島市笹木野字北谷地地内   | 福島市笹木野字北谷地地内   | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月         | 改良舗装工<br>L=300mW=6.0(12.0)m               | 60百万円～90百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 国道399号       | 福島市飯坂町茂庭地内     | 福島市飯坂町茂庭地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 6ヶ月         | 道路改良工<br>L=60mW=6.0(8.5)m                 | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(改良舗装)     | 飯坂保原線        | 福島市瀬上地内        | 福島市瀬上地内        | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 6ヶ月 (フレックス) | 改良舗装工<br>L=60m W=6.0(8.0)m                | 10百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 丸森梁川線        | 伊達市梁川町山舟生地内    | 伊達市梁川町山舟生地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 7ヶ月         | 改良舗装工<br>L=200mW=6.5(10.5)m               | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ⊖    | 取り消し   |
| 県北建設事務所       | 市町村合併支援道路整備工事(道路改良)  | 国道459号       | 二本松市西新殿地内      | 二本松市西新殿地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 11ヶ月        | 道路改良装工<br>L=500mW=6.0(9.25)m              | 170百万円～220百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 木幡飯野線        | 二本松市木幡地内       | 二本松市木幡地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月         | 道路改良工<br>L=100m W=6.0(10.0)m              | 50百万円～70百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 本宮土湯温泉線      | 安達郡大玉村大山地内     | 安達郡大玉村大山地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 8ヶ月         | 改良舗装工<br>L=90m W=6.0(8.0)m                | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(擁壁)   | 国道114号       | 伊達郡川俣町山木屋地内    | 伊達郡川俣町山木屋地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス) | 擁壁工 N=2箇所                                 | 10百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続き中 |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年7月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名      | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                    | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考    |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|-------|------|-------|
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(側溝)       | 安達太良山線      | 二本松市中ノ目地内      | 二本松市中ノ目地内      | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和7年8月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 側溝工 L=50m             | 4百万円～7百万円     | 地域密着型 | ○    | 変更    |
| 県北建設事務所       | 生活基盤緊急改善工事(側溝)       | 霊山松川線       | 福島市松川地内        | 福島市松川地内        | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和7年8月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 側溝工 L=100m            | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更    |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 上名倉飯坂伊達線伊達線 | 福島市町庭坂地内大笹生地内  | 福島市町庭坂地内大笹生地内  | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和7年7月     | 6ヶ月          | 道路改良工 L=50m           | 10百万円～20百万円   |       | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) | 上名倉飯坂伊達線伊達線 | 福島市町庭坂地内       | 福島市町庭坂地内       | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年9月     | 6ヶ月          | 道路改良工 L=180m          | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○    | 追加    |
| 県北建設事務所       | 砂防施設工事(法面)           | 戸崎地区        | 本宮市本宮字戸崎地内     | 本宮市本宮字戸崎地内     | 条件付一般      | 10_法面処理工事    | 令和7年7月     | 40ヶ月 (フレックス) | 現場吹付法枠工-A=780㎡        | 90百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済み  |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁下部)       | 五百川筋        | 本宮市仁井田地内(五百川橋) | 本宮市仁井田地内(五百川橋) | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年9月     | 9ヶ月          | 橋梁下部工N=2基             | 250百万円～300百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(橋梁下部)       | 百日川筋        | 本宮市本宮地内(枝沢橋)   | 本宮市本宮地内(枝沢橋)   | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年7月     | 8ヶ月          | 橋梁下部工N=1基             | 150百万円～200百万円 | 簡易型   | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 河川(交付)工事(仮橋撤去)       | 百日川筋        | 本宮市本宮地内        | 本宮市本宮地内        | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年10月    | 4ヶ月          | 仮橋撤去工L=8.0mW=5.0m     | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○    |       |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 滝川(滑川)筋     | 伊達郡国見町字徳江地内    | 伊達郡国見町字徳江地内    | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年6月     | 9ヶ月 (フレックス)  | 護岸工L=90m              | 70百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○    | 落札済み  |
| 県北建設事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)   | 三百川筋        | 伊達郡川俣町字館地内     | 伊達郡川俣町字館地内     | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和7年9月     | 5ヶ月          | 掘削工L=50m              | 10百万円～15百万円   | 地域密着型 | ○    |       |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(内部改善)       | 蓬莱団地        | 福島市蓬莱町地内       | 福島市蓬莱町地内       | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和7年9月     | 11ヶ月 (フレックス) | 蓬莱団地20～24号棟外内部改修N=10戸 | 70百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    |       |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(外壁)         | 蓬莱団地        | 福島市蓬莱町地内       | 福島市蓬莱町地内       | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和7年6月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 蓬莱団地2号棟外壁改修N=1棟       | 70百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済み  |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(外壁)         | 蓬莱団地        | 福島市蓬莱町地内       | 福島市蓬莱町地内       | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和7年11月    | 7ヶ月 (フレックス)  | 蓬莱団地11号棟外壁改修N=1棟      | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    |       |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(外壁)         | 上並松団地       | 福島市南沢又字上並松地内   | 福島市南沢又字上並松地内   | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和7年9月     | 6ヶ月          | 上並松団地5号棟外壁改修N=1棟      | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(ガス管改修)      | 蓬莱団地        | 福島市蓬莱町地内       | 福島市蓬莱町地内       | 指名(守り手)    | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和7年8月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 蓬莱団地18、19号棟ガス管改修N=2棟  | 10百万円～20百万円   |       | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 県営住宅改善工事(昇降機改修)      | 蓬莱団地        | 福島市蓬莱町地内       | 福島市蓬莱町地内       | 随意契約       | 14_機械設備工事    | 令和7年6月     | 6ヶ月          | 蓬莱団地11号棟昇降機改修N=2台     | 70百万円～100百万円  |       | ○    | 落札済み  |
| 県北建設事務所       | 県営住宅管理工事(再生・復興)(量水器) | 桜木町団地外      | 福島市桜木町地内外      | 福島市桜木町地内外      | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和7年9月     | 6ヶ月          | 桜木町団地外量水器更新N=295戸     | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続中 |
| 県北建設事務所       | 県有施設管理工事(防水修繕)       | 県北家畜保健衛生所   | 福島市東浜町地内       | 福島市東浜町地内       | 指名(守り手)    | 03_建築工事      | 令和7年9月     | 5ヶ月          | 車庫倉庫屋根防水修繕N=2棟        | 10百万円～20百万円   |       | ○    |       |
| 県北建設事務所       | 県有施設管理工事(給水修繕)       | 松浪町公舎外      | 福島市松浪町地内外      | 福島市松浪町地内外      | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和7年9月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 松浪町公舎1号棟給水管修繕N=1棟     | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○    | 変更    |
|               |                      |             |                |                |            |              |            |              |                       |               |       |      |       |
|               |                      |             |                |                |            |              |            |              |                       |               |       |      |       |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年7月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|------|--------|-------------|-------------|------------|------|------------|----|----|------|------|------|----|
|---------------|------|--------|-------------|-------------|------------|------|------------|----|----|------|------|------|----|

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。