

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月22日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川護岸健全度調査業務委託(河川・補助)	広瀬川筋	伊達郡川俣町字鉄砲町地内外	伊達郡川俣町字鉄砲町地内外	指名	22_土木設計	令和7年7月	5ヶ月	河川護岸健全度調査L=400m	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	福島保原線(古川橋)	福島市鎌田地内	福島市鎌田地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	4ヶ月	橋梁修繕設計N=1橋	6百万円～8百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	飯坂桑折線(町裏川橋)	福島市瀬ノ上町地内	福島市瀬ノ上町地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	4ヶ月	橋梁修繕設計N=1橋	2百万円～5百万円		○	変更
県北建設事務所	測量設計業務委託(道維・長寿)	国道115号	福島市山口地内	福島市山口地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	工事用道路測量設計L=200m	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	地下歩道補修設計業務委託(道維・維補)	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	指名	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	照明設備更新設計N=4箇所	10百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	砂防施設点検業務委託(砂防維持)	天戸川筋外	福島市町庭坂地内外	福島市町庭坂地内外	指名	22_土木設計	令和7年8月	4ヶ月	砂防堰堤点検 N=30箇所	3百万円～4百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(都市公園・脱炭素)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	23_建築設計	令和7年7月	4ヶ月	太陽光発電詳細設計 N=3箇所	3百万円～5百万円		○	
県北建設事務所	熊対策電気柵設置業務委託(公園)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	01_一般土木工事	令和7年9月	4ヶ月	熊対策電気柵設置業務 N=1式	3百万円～6百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(公園)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	22_土木設計	令和7年10月	4ヶ月	あづま球場防水工事修正設計 N=1式	3百万円～6百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(都市公園・交付)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	23_建築設計	令和7年9月	4ヶ月	中央監視装置リモート盤更新設計 N=1式	2百万円～3百万円		○	変更
県北建設事務所	防雪施設点検業務委託(道維・除雪(単))	国道114号外	福島市立子山地内外	福島市立子山地内外	指名	21_調査	令和7年7月	4ヶ月	凍結抑制剤散布装置 保守点検業務 N=18台	5百万円～8百万円		○	
県北建設事務所	道路情報便覧収録業務委託	国道115号外	県北建設事務所管内	県北建設事務所管内	指名	24_土木設計	令和7年8月	5ヶ月	道路情報便覧収録業務	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	福島吾妻袁磬梯線	福島市在庭坂地内	福島市在庭坂地内	指名	25_土木設計	令和7年8月	6ヶ月	消融雪設備詳細設計	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(公園)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	22_土木設計	令和7年9月	6ヶ月	あづま球場スコアボード改修基本設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	電子版河川長寿命化計画策定業務(河川・補助)	広瀬川筋	伊達郡川俣町大綱木地内外	伊達郡川俣町大綱木地内外	指名	19_地上測量	令和7年10月	6ヶ月	UAV測量 N=1式	20百万円～40百万円		○	追加
県北建設事務所	電子版河川長寿命化計画策定業務(河川・補助)	八反田川筋外	福島市大笹生地内外	福島市大笹生地内外	指名	19_地上測量	令和7年10月	6ヶ月	UAV測量 N=1式	20百万円～40百万円		○	追加
県北建設事務所	電子版河川長寿命化計画(河川・補助)	大森川筋外	福島市上鳥渡地内外	福島市上鳥渡地内外	指名	19_地上測量	令和7年10月	6ヶ月	UAV測量 N=1式	20百万円～40百万円		○	追加
県北建設事務所	水位計測量設置業務委託(流総)	轟川筋外	二本松市油井地内外	二本松市油井地内外	指名	19_地上測量	令和7年10月	5ヶ月	水位計設置 N=3基	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	河川監視カメラ設置業務委託(流総)	轟川筋外	二本松市油井地内外	二本松市油井地内外	指名	90_その他	令和7年10月	5ヶ月	河川監視カメラ設置 N=3基	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	用地測量業務委託(道維・防災)	国道399号	福島市飯坂町茂庭字軽井沢地内	福島市飯坂町茂庭字軽井沢地内	指名	19_地上測量	令和7年9月	6ヶ月	・用地測量 ・民有保安林解除申請資料作成	15百万円～25百万円		○	追加

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月22日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	設計業務委託(河川・補助)	米川筋	福島市飯坂町湯野字腰廻地内	福島市飯坂町湯野字腰廻地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	3ヶ月	護岸詳細設計	3百万円～5百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道115号	猪苗代町大字若宮地内	猪苗代町大字若宮地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	6ヶ月	舗装調査設計 一式	40百万～45百万円		○	取り消し
県北建設事務所	測量業務委託(道維・炎防)	国道115号	福島市主湯温泉町地内	福島市主湯温泉町地内	指名	19_地上測量	令和7年7月	3ヶ月	国有林野貸付測量 一式	2百万円～4百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	国道115号	猪苗代町大字若宮地内	猪苗代町大字若宮地内	指名	22_土木設計	令和7年9月	6ヶ月	中央管制室空調設備更新設計 一式	3百万円～5百万円		○	追加
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	福島安達線	二本松市油井字中田地内	二本松市油井字中田地内	指名	19_地上測量	令和7年8月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.9km	4百万～6百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	国道349号外	伊達市梁川町五十沢地内外	伊達市梁川町五十沢地内外	指名	19_地上測量	令和7年8月	4ヶ月	道路台帳整備 L=1.2km	7百万～10百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・交安)	福島飯坂線	福島市飯坂町平野地内	福島市飯坂町平野地内	指名	19_地上測量	令和7年8月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.2km	4百万～6百万円		○	取り消し
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・補助)	福島吾妻裏磐梯線	福島市笹木野字北谷地地内	福島市笹木野字北谷地地内	指名	19_地上測量	令和7年12月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.3km	4百万～6百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	本宮土湯温泉線	安達郡大玉村大山地内	安達郡大玉村大山地内	指名	19_地上測量	令和7年12月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.3km	3百万～5百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道115号	福島市岩谷下地内	福島市岩谷下地内	条件付一般	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	電線共同溝予備設計 L=1,400m	10百万円～15百万円	標準型	○	入札手続中
県北建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道349号	伊達市梁川町五十沢地内	伊達市梁川町五十沢地内	条件付一般	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	橋梁予備設計 L=15m	10百万円～15百万円	技術者型	○	入札手続中
県北建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	保原伊達崎桑折線	桑折町上郡地内	桑折町上郡地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	7ヶ月	函渠予備設計 N=1基 函渠詳細設計 N=1基	8百万円～10百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(街路・調査)	腰浜町町庭坂線	福島市東中央地内	福島市八島田地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	7ヶ月	道路予備修正設計 L=900m	10百万円～15百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道399号	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	7ヶ月	道路予備設計 L=1300m	40百万円～45百万円		○	取り消し
県北建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道349号	伊達市梁川町五十沢地内	伊達市梁川町五十沢地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	5ヶ月	道路詳細設計 L=200m	5百万円～8百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	霊山松川線	川俣町秋山地内	川俣町秋山地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	5ヶ月	道路概略設計 L=1200m	4百万円～6百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	安達停車場線	二本松市油井地内	二本松市油井地内	指名	22_土木設計	令和7年9月	5ヶ月	道路詳細設計 L=130m	3百万円～5百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道整・調査)	国道399号	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	5ヶ月	道路予備修正設計 L=2km	8百万円～10百万円		○	落札済み
県北建設事務所	測量設計業務委託(街路・街路)	栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	19_地上測量	令和7年6月	6ヶ月	用地測量 A=0.8ha 道路修正設計 L=450m	7百万円～9百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(街路・街路)	栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	6ヶ月	橋梁予備設計 L=10m	7百万円～9百万円		○	

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月22日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	設計業務委託(街路・調査)	腰浜町町庭坂線	福島市野田町地内	福島市野田町地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	電線共同溝修正設計 L=900m	8百万円～10百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(生活基盤)	五十沢国見線	国見町西大枝地内	国見町西大枝地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	6ヶ月	道路予備設計L=0.35km 権利者確認(追跡)調査 N=15人	3百万円～5百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	濁川	福島市鳥谷野地内	福島市鳥谷野地内	条件付一般	22_土木設計	令和7年7月	8ヶ月	堰詳細設計 N=一式	40百万円～50百万円	標準型	○	入札手続き中
県北建設事務所	河川水辺の国勢調査業務委託(河海調査)	広瀬川筋外	伊達市梁川町地内外	伊達市梁川町地内外	条件付一般	21_調査	令和7年6月	9ヶ月	魚類調査一式	15百万円～20百万円	提案型	○	落札済み
県北建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	百日川	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	22_土木設計	令和7年8月	6ヶ月	旧橋撤去設計一式	10百万円～15百万円		○	落札済み
県北建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	寺久保地区	伊達郡川俣町字寺久保地内	伊達郡川俣町字寺久保地内	指名	19_地上測量	令和7年7月	4ヶ月	用地測量 A=0.3ha	4百万円～6百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(河川・補助)	濁川筋	福島市鳥谷野地内	福島市鳥谷野地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	5ヶ月	護岸設計L=500m	6百万円～8百万円		○	落札済み
県北建設事務所	測量業務委託(都計推進)	県北都市計画区域	桑折町大字谷地地内外	桑折町大字谷地地内外	指名	20_航空測量	令和7年7月	8ヶ月	数値図化 A=16km2	10百万円～15百万円		○	落札済み
県北建設事務所	測量業務委託(都計推進)	二本松本宮都市計画区域	二本松市金色地内外	二本松市金色地内外	指名	20_航空測量	令和7年7月	4ヶ月	数値図化 A=3km2	3百万円～6百万円		○	落札済み
県北建設事務所	測量業務委託(街路調査)	国道399号外	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	19_地上測量	令和7年10月	5ヶ月	権利者確認調査 A=14ha	7百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	雪崩対策検討業務委託(道維・除雪(単))	本宮土湯温泉線	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	6ヶ月	通行規制基準の策定、迂回路における冬期通行対策の検討	20百万円～30百万円		○	落札済み
県北建設事務所	交通量調査業務委託(道整・交付)	国道114号 外	福島市小倉寺地内外	福島市小倉寺地内 外	指名	21_調査	令和7年8月	7ヶ月	道路状況調査N=240区間 交通量調査N=160箇所	45百万円～55百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託(県住改善)	笹谷団地	福島市笹谷字南田地内	福島市笹谷字南田地内	随意契約	23_建築設計	令和7年7月	4ヶ月	笹谷団地6、7号棟(同一タイプ) 屋上防水実施設計N=1棟	1百万円～2百万円		○	落札済み
県北建設事務所	設計業務委託(県住改善)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	指名	24_建築設計	令和7年9月	5ヶ月	蓬莱団地20、21号棟外 給水方式変更実施設計N=2棟外	4百万円～6百万円		○	
県北建設事務所	調査業務委託(県住改善)	北信団地	福島市宮代字乳児池地内	福島市宮代字乳児池地内	指名	21_調査	令和7年9月	4ヶ月	北信団地17、19号棟 外壁診断調査N=2棟	4百万円～5百万円		○	

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。