

訂正公告

令和7年9月22日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和7年10月2日

福島県企業局長 阿部 俊彦

1 設計図書を訂正した工事

- (1) 工事番号：第25-60015-007号
- (2) 工事：沼部堰改築（機械設備）工事
- (3) 工事箇所：いわき市沼部町道中子地内（勿来工業用水道）
- (4) 工事概要：沼部堰改築（機械設備） L=79.0m
土砂吐ゲート W=12.0m、H=2.8m 1門
洪水吐ゲート W=30.5m、H=2.0m 2門

2 訂正した内容

- (1) kinnuki002.pdf (kinnuki002.xlsx)
62頁「二次コンクリート及び型枠費」について率計上から積上計上に訂正しました。
- (2) zumen.pdf
1頁「図面一覧」を訂正しました。
11頁「土砂吐きゲート 箱抜き差し筋図」を訂正しました。
17頁「洪水吐きゲート 箱抜き差し筋図」を訂正しました。
31頁「仮設工計画図、仮設締切計画図（参考図1）」を訂正しました。
32頁「仮設工計画図、仮設締切計画図（参考図2）」を訂正しました。
35頁「工事搬入出路図（参考図5）」を追加しました。
36頁「現場作業計画図(1)（参考図6）」を追加しました。
37頁「現場作業計画図(2)（参考図7）」を追加しました。
- (3) suuryou.pdf
16頁「二次コンクリート及び型枠費」について率計上から積上計上に訂正しました。
- (4) sonota.pdf
37頁「採用単価表(据付工事原価)」を訂正しました。
46頁「数量集計表(3)」を訂正しました。
88頁「土砂吐きゲート二次コンクリート数量総括表」を訂正しました。
91頁「洪水吐きゲート二次コンクリート数量総括表」を訂正しました。
99頁「勿来工業用水道・沼部堰改築工事 想定工程表【閲覧参考】」を訂正しました。

※なお、今回訂正した件に関して、電子閲覧システムのデータを必ず御確認いただきますようお願いいたします。