

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月6日 現在

■測量等

| 担当部名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所(自) | 業務場所(至) | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|------------------|--------|------|-------------------------------------|---------------|------|------|----|
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備0801業務設計 | 下羽鳥 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 随意契約 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 8ヶ月 | ほ場整備実施設計 A=37ha | 20百万円～30百万円 | | | |
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備0802業務測量 | 下羽鳥 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 指名 | 19.地上測量 | 4月～5月 | 8ヶ月 | 境界測量 L=10.1km | 40百万円～60百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備0804業務設計 | 下羽鳥 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外 | 条件付一般 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 8ヶ月 | パイプライン基本設計A=29ha パイプライン実施設計一式 | 10百万円～20百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備0801業務設計 | 小高北部 | 南相馬市小高区北鳩原地内外 | 南相馬市小高区北鳩原地内外 | 随意契約 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 6ヶ月 | ほ場整備実施設計 A=75.5ha | 30百万円～50百万円 | | | |
| 農村整備部 | 復興基盤総合整備0803業務設計 | 小高北部 | 南相馬市小高区北鳩原地内外 | 南相馬市小高区北鳩原地内外 | 随意契約 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 4ヶ月 | 計画変更資料作成 一式 | 5百万円～10百万円 | | | |
| 農村整備部 | 水利整備基幹保全型0801業務設計 | 南幹線 | 南相馬市原町区鶴谷地内 | 南相馬市原町区鶴谷地内 | 指名 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 4ヶ月 | 管路補修実施設計 L=598m | 10百万円～20百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 復興基盤(水利施設整備)0801業務設計 | 請戸川 | 南相馬市小高区大井地内 大井用水路 | 南相馬市小高区大井地内 大井用水路 | 指名 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 5ヶ月 | 用水路実施設計 L=780m | 5百万円～10百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 復興基盤(水利施設整備)0802業務設計 | 請戸川 | 双葉郡浪江町大字藤橋地内 立野用水路 | 双葉郡浪江町大字藤橋地内 立野用水路 | 指名 | 22.土木設計 21.調査 | 4月～5月 | 8ヶ月 | 水管橋補修調査実施設計 L=37m | 5百万円～10百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 福島調査0807業務設計 | 相双 | 双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池 | 双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池 | 指名 | 22.土木設計 | 4月～5月 | 8ヶ月 | ため池実施設計 N=1箇所 | 10百万円～20百万円 | | ○ | |
| 農村整備部 | 福島調査0808業務調査 | 相双 | 双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池 | 双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池 | 指名 | 21.調査 | 4月～5月 | 8ヶ月 | 調査ボーリング N=2孔、 解析業務 一式 | 5百万円～10百万円 | | ○ | |
| 森林林業部 | 防災林造成(復興創生)0702業務 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 条件付一般 | 24.森林整備 | 8月～9月 | 6ヶ月 | 植栽工 A=2.75ha | 100百万円～150百万円 | | | |
| 森林林業部 | 防災林造成(復興創生)0705業務 | 浪江 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 双葉郡浪江町大字棚塩地内 | 条件付一般 | 22.土木設計 | 3月～4月 | 9ヶ月 | 発注者支援業務1.0式 | 20百万円～30百万円 | | ○ | |
| 森林林業部 | 防災林造成0704業務 | 相双 | 双葉郡富岡町大字仏浜地内外 | 双葉郡富岡町大字仏浜地内外 | 条件付一般 | 24.森林整備 | 3月～4月 | 5ヶ月 | 下刈り A=17.92ha | 10百万円～15百万円 | | | |
| 森林林業部 | 防災林造成0705業務 | 相双 | 双葉郡富岡町大字仏浜地内外 | 双葉郡富岡町大字仏浜地内外 | 条件付一般 | 24.森林整備 | 3月～4月 | 8ヶ月 | 林況調査1.0式 | 8百万円～13百万円 | | | |
| 森林林業部 | ふくしま森林再生(県営林)0701業務 | 細倉 | 南相馬市原町区高倉字細倉地内 | 南相馬市原町区高倉字細倉地内 | 条件付一般 | 24.森林整備 | 4月 | 3ヵ月 | 森林整備(保育間伐)A=6.3ha 放射性物質対策工N=1.0式 | 4百万円～6百万円 | | | |
| 森林林業部 | ふくしま森林再生(県営林)0701業務 | 東国見 | 南相馬市原町区高倉字東国見地内 | 南相馬市原町区高倉字東国見地内 | 条件付一般 | 24.森林整備 | 4月 | 3ヵ月 | 森林整備(保育間伐)A=4.1ha 放射性物質対策工N=1.0式 | 2百万円～4百万円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
 4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
 5 前回公表時から取り消したものを、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。