

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月15日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801工事	山ノ入地区	二本松市渋川地内	条件付一般	14.機械設備工事	8～9月	6ヶ月	注水口バルブ更新工 一式	10百万円～20百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム0801工事	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	条件付一般	14.機械設備工事	5～6月	9ヶ月	ゲート補修工 一式	15百万円～25百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム0802工事	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	6～7月	8ヶ月	放水路補修工 L=91.7m 橋梁補修工 N=2箇所	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	防災ダム0803工事	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	条件付一般	04.電気設備工事	7～8月	7ヶ月	予備発電機更新工 N=1基	50百万円～1億円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	防災ダム0802工事	岳地区	二本松市岳温泉地内	条件付一般	10.法面処理工事	6～7月	5ヶ月	落石防護工 一式	20百万円～30百万円		○	
県北農林事務所	湛水防除0801工事	大枝地区	伊達市梁川町東大枝地内	条件付一般	14.機械設備工事	7～8月	7ヶ月	除塵機補修工 N=2基	60百万円～1.1億円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	特定管水路等特別対策 0801工事	小幡地区	本宮市本宮字小幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	7～8月	7ヶ月	管水路工 L=750m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	県営施設維持管理 0801工事	白沢地区	本宮市和田地内	条件付一般	14.機械設備工事	6～7月	8ヶ月	揚水機改修工 一式	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	ため池整備0801工事	館町沼地区	福島市松川町下川崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	8～9月	6ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
県北農林事務所	ため池整備0801工事	蛇ノ鼻地区	本宮市本宮字蛇ノ鼻地内	条件付一般	01_一般土木工事	8～9月	30ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	2.5億円～3.5億円	簡易型	○	
県北農林事務所	林業専用道(県・復)0801 工事	上古屋線	福島市町庭坂地内	条件付一般	02.舗装工事	5月	9ヶ月	舗装工 L=1,020.0(1,361.65)m、 A=10,663.5m ²	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	公告済
県北農林事務所	治山施設(県営)0801工事	川前地区	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月	6ヶ月	山腹工 A=0.07ha	20百万円～50百万円	特別簡易型	○	公告済
県北農林事務所	治山施設(県営)0801工事	山神坂地区	伊達郡川俣町飯坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月	5ヶ月	谷止工(コンクリート) N=0.5基	10百万円～20百万円	地域密着型	○	公告済
県北農林事務所	復旧治山0801工事	栗生山地区	伊達市梁川町舟生地内	条件付一般	01_一般土木工事	7～8月	8ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1.0基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	機能強化・老朽化対策080 1工事	佐原地区	福島市佐原地内	条件付一般	17.さく井工事	7～8月	8ヶ月	排水ボーリング更新工 L=107.0m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営)0801工事	松保Ⅱ地区	福島市山口地内	条件付一般	01_一般土木工事	6～7月	8ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1.0基 山腹工 A=0.08ha	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営)0701工事	雁治平地区	伊達市梁川町山舟生地内	条件付一般	01_一般土木工事	6～7月	5ヶ月	山腹工 A=0.02ha	10百万円～20百万円	地域密着型	○	改めて公告

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801業務設計	山ノ入地区	二本松市渋川地内外	指名	22.土木設計	6～7月	8ヶ月	水管理制御設備実施設計 一式	20百万円～25百万円		○	
県北農林事務所	湛水防除0801業務設計	大枝地区	伊達市梁川町東大枝地内	指名	22.土木設計	8～9月	5ヶ月	排水機場実施設計 N=1箇所	2百万円～5百万円		○	
県北農林事務所	ため池整備0801業務設計	雨沼地区	伊達郡国見町泉田地内	指名	22.土木設計	6～7月	8ヶ月	ため池改修工実施設計 一式	15百万円～20百万円		○	
県北農林事務所	ため池整備0802業務調査	雨沼地区	伊達郡国見町泉田地内	指名	21.調査	6～7月	6ヶ月	ボーリング調査 一式	10百万円～15百万円		○	
県北農林事務所	ため池放射性物質対策 0801業務測量	県北地区	二本松市岳温泉地内外	条件付一般	19.地上測量	6～7月	7ヶ月	ダム貯水池内放射性物質基礎 調査(堆砂測量) N=3箇所	7百万円～9百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。