

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月1日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	下夕平地区	会津若松市大戸町大字芦牧地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	法面工(ノンフレーム工法) A=300.0m2	30百万円~40百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	藤川筋	会津若松市北会津町西後庵地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	11ヶ月 (フレックス)	護岸工 L=200.0m	150百万円~200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(溪流保全)	唐沢筋	大沼郡三島町大字浅岐地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	溪流保全工 L=16m	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道118号	会津若松市大戸町大字小谷地内(小谷橋)		条件付一般	09_塗装工事	令和8年9月	12ヶ月 (フレックス)	橋梁塗替塗装工 N=1橋	200百万円~300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(仮橋撤去)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内(大蔵沢橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	仮橋撤去工 N=1橋	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	街路(交付(街路))工事(道路改良)	藤室鍛冶屋敷線	会津若松市新横町地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=150m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	街路(交付(街路))工事(舗装)	藤室鍛冶屋敷線	会津若松市新横町地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	5ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=150m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	熱塩加納会津坂下線	会津坂下町大字宇内地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	歩道工 L=50m	10百万円~30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津若松裏磐梯線	会津若松市一真町大字八幡地内(一箕横断歩道橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	歩道橋補修工 N=1式	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	国道121号外	会津若松市高野町外		条件付一般	09_塗装工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	区画線 N=1式	5百万円~30百万円		○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防護)	会津高田上三寄線	大沼郡会津美里町穂馬地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	8ヶ月 (フレックス)	落石防護柵 L=40m	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津坂下河東線	河沼郡湯川村清水田堂北地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	切削OL L=700m	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道121号	会津若松市河東町福島地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	切削OL L=500m	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	一抜方式変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津若松会津高田線外	会津若松市門田町大字ノ堰地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	切削OL L=400m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	一抜方式変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津坂下会津高田線	大沼郡会津美里町和田目沢地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月 (フレックス)	切削OL L=300m	10百万円~40百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	熱塩加納会津坂下線	河沼郡会津坂下町大上字柳ノ下地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	切削OL L=700m	50百万円~80百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道252号	会津若松市西七日町地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	切削OL L=400m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	一抜方式変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	国道401号	会津若松市門田町大字飯寺地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	6ヶ月 (フレックス)	再生路盤 L=700m	40百万円~70百万円	特別簡易型	⊖	記載重複による
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	橋本会津高田線 外	会津若松市神指町小見地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	再生路盤 L=800m	80百万円~110百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	旧宮川筋	河沼郡会津坂下町大字青津地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	河道掘削 V=10000m3	80百万円~110百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	湊川筋	河沼郡湯川村字笈川地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	河道掘削 V=9000m3	80百万円~110百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	砂防(補助)工事(堰堤補修)	水鳥沢	大沼郡会津美里町旭寺入字松木沢地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	8ヶ月 (フレックス)	堰堤補修 N=1式	5百万円~20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	砂防(補助)工事(堰堤補修)	品ノ木沢	河沼郡会津坂下町船杉字品ノ木沢地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	8ヶ月 (フレックス)	堰堤補修 N=1式	5百万円~20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	浜崎高野会津若松線	河沼郡湯川村大字湊字上田丁地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	6ヶ月 (フレックス)	歩道工 L=50m	5百万円~20百万円	地域密着型	○	変更

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月1日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(防草)	喜多方会津坂下線	河沼郡会津坂下町大字青木地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	8ヶ月 (フレックス)	防草シート工 A=200m ²	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	計画変更による
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	山都柳津線	河沼郡会津坂下町大字束松地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	排水工 L=50m	5百万円~20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防護柵)	会津坂下会津本郷線外	大沼郡会津美里町大石地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	防護柵修繕 L=200m	10百万円~40百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	広田停車場線	会津若松市河東町郡山地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	排水工 L=50m	5百万円~30百万円		○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良)	国道121号	会津若松市高野町鶴沼地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=180m,W=14.0(20.5)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(函渠)	国道121号	会津若松市神指町榎木壇地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	12ヶ月 (フレックス)	函渠工 L=65m,W=7.6m,H=6.7m	300百万円~400百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(函渠)	国道121号	会津若松市神指町榎木壇地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	11ヶ月 (フレックス)	函渠工 L=32m,W=6.9m,H=7.2m	150百万円~250百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(舗装)	会津若松三島線	会津若松市北会津町蟹川地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=800m,A=8,800m ²	100百万円~200百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(道路改良)	会津若松三島線	会津若松市神指町大字北四合地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=200m,W=6.5(11.0)m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	河川(補助)工事(河道開削)	只見川筋	大沼郡金山只見町大字大塩地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月 (フレックス)	河道開削工 L=150m	150百万円~250百万円	簡易型	○	計画変更による
会津若松建設事務所	河川(補助)工事(河道開削)	只見川筋	大沼郡金山只見町大字大塩地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	河道開削工 L=100m	100百万円~200百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	河川(補助)工事(築堤)	只見川筋	大沼郡金山只見町大字大塩地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月 (フレックス)	築堤工 L=100m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	西田面沢筋	会津若松市湊町大字共和地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	法面工 A=1,600m ²	10百万円~20百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部)	会津若松三島線	大沼郡三島町大字大谷地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年5月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁下部工 N=1基	100百万円~150百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部)	会津若松三島線	大沼郡三島町大字大谷地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	橋台背面切土 V=17,000m ³ 橋梁下部工(深礎杭) N=4本	100百万円~150百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=400m,w=5.5(7.0)m	200百万円~250百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡金山町大字小栗山地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=744m,w=6.0(8.0)m	200百万円~250百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(舗装)	国道400号	大沼郡金山町大字小栗山地内		条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=744m,w=6.0(8.0)m,A=7,000m ²	100百万円~120百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(電共)	国道252号	会津若松市七日町地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	5ヶ月 (フレックス)	電線共同溝工 L=100m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(消雪)	国道252号	会津若松市七日町地内		条件付一般	13_消雪工事	令和8年7月	10ヶ月 (フレックス)	さく井工 N=1式	70百万円~90百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(SS補修)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内(舟鼻スノーシェルター)		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年5月	8ヶ月 (フレックス)	スノーシェルター補修工 N=1式	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(電共)	国道118号	会津若松市白虎町地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	電線共同溝工 L=250m	100百万円~150百万円	簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	宇内沼越線	河沼郡会津坂下町大字大上地内(丈助橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁下部工 N=1基 PCB除去工 N=1式	100百万円~150百万円	簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道401号	会津若松市門田町大字飯寺地内(高田橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1式	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	追加

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月1日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(SS補修)	国道252号	大沼郡金山町大字本名地内		条件付一般	09_塗装工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	スノーシェッド補修工 塗装塗替N=1式	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(下部工撤去)	国道252号	大沼郡金山町大字本名地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月 (フレックス)	下部工撤去N=3基	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡昭和村大字大芦地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=200m	10百万円~20百万円	地域密着型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	会津若松熱塩温泉自転車道線	河沼郡会津坂下町大字東原地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=30m,W=3m	5百万円~10百万円	地域密着型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	布沢横田線	大沼郡金山町大字山入地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月 (フレックス)	道路改良工 L=190m	60百万円~70百万円	特別簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(函渠)	別舟渡線	河沼郡会津坂下町大字東松地内		条件付一般	07_P C橋上部工事	令和8年9月	7ヶ月 (フレックス)	アーチカルバート上部工 L=56m	200百万円~400百万円	簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(函渠)	別舟渡線	河沼郡会津坂下町大字東松地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	12ヶ月 (フレックス)	地盤改良工V=31,000m3	400百万円~450百万円	簡易型	○	追加
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	錦町団地	会津若松市城西町地内		条件付一般	03_建築工事	令和8年11月	12ヶ月	6号棟ほか内部改善工事(建築) N=23戸(うち空き住戸15戸)	90百万円~120百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・電気)	錦町団地	会津若松市城西町地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和8年11月	12ヶ月	6号棟ほか内部改善工事(電気) N=23戸(うち空き住戸15戸)	20百万円~30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・機械)	錦町団地	会津若松市城西町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和8年11月	12ヶ月	6号棟ほか内部改善工事(機械) N=23戸(うち空き住戸15戸)	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(外壁改修外)	御旗町団地	会津若松市御旗町地内		条件付一般	03_建築工事	令和8年7月	6ヶ月	5・6号棟外壁改修—屋上防水改修—N=2棟	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	計画変更による
会津若松建設事務所	県有施設管理工事(給水改修)	錦町職員公舎	会津若松市錦町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和8年8月	6ヶ月	錦町職員公舎給水方式変更 N=1棟	30百万~60百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理工事(舗装修繕)	青木団地	会津若松市門田町大字黒岩地内		指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年9月	3ヶ月	未利用地舗装	20百万円~30百万円		○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理(復興)工事(住警器更新)	白虎団地	会津若松市白虎町地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和8年8月	5ヶ月	住宅用火災警報器更新	6百万~9百万円		○	

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月1日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	基礎調査業務委託 (砂防・交付)	会津若松建設事務所管内	会津若松市追手町地内外		指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	基礎調査 N=20箇所	10百万円～20百万円		○	計画変更による
会津若松建設事務所	基礎調査業務委託 (砂防・交付)	会津若松建設事務所管内	大沼郡三島町大字宮下地内外		指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	基礎調査 N=20箇所	10百万円～20百万円		○	計画変更による
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	滝ノ湯地区	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	5ヶ月	用地測量 N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	黒沢2号地区	河沼郡柳津町大字黒沢地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	5ヶ月	UAV測量 N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	西居平地区	大沼郡三島町大字浅岐地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	4ヶ月	用地測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (砂防施設)	滝沢筋	会津若松市和田2丁目地内		指名	21_調査	令和8年9月	4ヶ月	地質調査 N=3本	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	費用便益分析業務委託 (道改・改良)	滝谷桧原線	大沼郡三島町大字滝谷地内		条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	6ヶ月	交通量推計、費用便益分析	10百万円～20百万円	技術者型	○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託	滝谷桧原線	大沼郡三島町大字滝谷地内		指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	水路付替設計 N=1式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道252号	会津若松市七日町地内		指名	22_土木設計	令和8年7月	6ヶ月	無散水消雪施設設計	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(街路・街路)	日新町徳久線	会津若松市本町地内		指名	19_地上測量	令和8年8月	5ヶ月	用地測量 N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (生活基盤)	山都柳津線	河沼郡柳津町大字藤地内		指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	地形測量、道路概略設計	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	橋梁点検業務委託 (道維・維補)	湯川大町線外	会津若松市東山町大字湯本地内外(東山一号橋外)		指名	21_調査	令和8年6月	7ヶ月	橋梁点検 N=30橋	20百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	橋梁点検業務委託 (道維・維補)	国道401号外	大沼郡昭和村大芦地内外(見沢橋外)		指名	21_調査	令和8年6月	7ヶ月	橋梁点検 N=30橋	20百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	橋梁点検業務委託 (道維・維補)	国道252号外	河沼郡柳津町大字柳津地内外(瑞光寺橋外)		指名	21_調査	令和8年6月	7ヶ月	橋梁点検 N=30橋	20百万円～40百万円		○	

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年5月1日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	トンネル点検業務委託(道維・維補)	国道118号外	会津若松市大戸町大字芦牧地内外(芦ノ牧トンネル外)		指名	21_調査	令和8年6月	7ヶ月	トンネル点検 N=10トンネル	20百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	トンネル点検業務委託(道維・維補)	国道252号外	河沼郡柳津町大字郷戸地内外(松倉トンネル外)		指名	21_調査	令和8年6月	7ヶ月	トンネル点検 N=10トンネル	20百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(道維・維補)	中沢西若松停車場線	会津若松市材木町地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	橋梁部融雪設備設計 N=1式	10百万円～40百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	国道118号	会津若松市大戸町大字芦ノ牧地内		条件付一般	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	トンネル設備修繕設計 N=1式	10百万円～40百万円	提案型	○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防・補助)	大工川	会津若松市河東町八町地内		指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	堰堤補修設計 N=3基	10百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	只見川筋	河沼郡会津坂下町大字片門地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	6ヶ月	用地測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	只見川筋	大沼郡金山町大字西谷地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	護岸詳細設計 N=1式	10百万円～20百万円		○	計画変更による
会津若松建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字横田地内		条件付一般	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	軟弱地盤対策検討 N=1式	10百万円～20百万円	標準型	○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字越川地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	現地測量 N=1式 水路設計 L=50m	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	地域づくり検討業務委託(交流・元気)	会津若松三島線外	河沼郡柳津町大字軽井沢地内外		指名	22_土木設計	令和8年6月	10ヶ月	検討会運営N=1式 実証実験N=1式	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(交流・元気)	国道252号外	大沼郡三島町大字川井地内外		指名	22_土木設計	令和8年6月	4ヶ月	路線測量 N=1式 歩道詳細設計 N=1式	3百万円～5百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託(街路・街路)	藤室鍛冶屋敷線	会津若松市神指町大字南四合地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	4ヶ月	権利者調査 N=1式	4百万円～6百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(ダム維持)	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	19_地上測量	令和8年8月	4ヶ月	堆砂測量 N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
会津若松建設事務所	繫船設備設計業務委託(ダム・メンテ)	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	22_土木設計	令和8年7月	7ヶ月	繫船設備設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	追加

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年5月1日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
会津若松建設事務所	放流警報設備設計業務委託(ダム・メンテ)	東山ダム	会津若松市東山町 大字湯本地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	放流警報設備設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	追加
会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	藤川筋	会津若松市北会津町 西後庵地内		指名	19_地上測量	令和8年6月	6ヶ月	用地測量 N=1式	2百万円～3百万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道121号	会津若松市大戸町 大字小谷地内外		条件付一般	22_土木設計	令和8年8月	7ヵ月	道路概略設計	10百万円～30百万円	標準型	○	追加
会津若松建設事務所	地表地質踏査業務委託(道改・調査)	国道121号	会津若松市大戸町 大字小谷地内外		指名	21_調査	令和8年7月	7ヵ月	地表地質踏査 N=1式	10百万円～30百万円		○	追加

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。