様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和8年5月18日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(ダム課)	ダム(メンテ)工事(堤体観測設備)	木戸ダム	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和8年6月	8ヶ月 (フレックス)	堤体観測設備更新N＝1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字小丸地内外(手倉橋)外	双葉郡浪江町大字小丸地内外(手倉橋)外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修工N=6橋	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。