

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年6月5日現在

NO.1

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801工事	日影沢	郡山市 熱海町		条件付一般	機械設備工事	7月	8ヶ月	ゲート製作・据付工 一式	100万円 ～300万円	-	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0801工事	新安積(三期)	須賀川市 今泉		条件付一般	一般土木工事	7月	8ヶ月	水路工 L=1,361m	100万円 ～200万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0802工事	浮金第二	田村郡小野町 大字浮金		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	区画整理工 A=4.0ha	100万円 ～200万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801工事	沢井	石川郡石川町 大字沢井		条件付一般	一般土木工事	7月	8ヶ月	補完工 一式	100万円 ～200万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0802工事	三穂田北部	郡山市三穂田町 大谷		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	区画整理工 A=7.0ha	80万円 ～150万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0802工事	高久田	岩瀬郡鏡石町 鹿島		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	区画整理工 A=7.4ha、 支線排水路工 L=550.0m	200万円 ～400万円	簡易型	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801工事	荒屋郷	石川郡浅川町 大字里白石		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	区画整理工 A=8.5ha	80万円 ～150万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	特定農業用管水路 0801工事	母畑	石川郡玉川村 大字吉		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	管水路工 L=847m	50万円 ～100万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	大久保	郡山市安積町 荒井		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	ため池工 一式	100万円 ～300万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	川屋池	須賀川市 雨田		条件付一般	一般土木工事	8月	6ヶ月	ため池付帯工 一式	100万円 ～300万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	日照田第3	須賀川市 日照田		条件付一般	一般土木工事	8月	6ヶ月	仮設工 一式	700万円 ～1200万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	新池(大槻)	郡山市 大槻町		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	堤体工 一式	700万円 ～1200万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	上ノ池	郡山市田村町 正直		条件付一般	一般土木工事	8月	6ヶ月	ため池仮設工 一式	200万円 ～400万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801工事	大反池	郡山市田村町 御代田		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	ため池仮設工 一式	200万円 ～400万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 中山間 0801工事	古道	田村郡都路町 古道		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	300万円 ～500万円	特別簡 易型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年6月5日現在

NO.2

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0801工事	上岩井沢	田村郡都路町 岩井沢		条件付一般	一般土木工事	7月	8ヶ月	補完工 一式	30百万円 ～50百万円	-	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0801工事	北移	田村郡船引町 北移		条件付一般	一般土木工事	7月	6ヶ月	補完工 一式	7百万円 ～15百万円	-	○	
県中農林事務所	県営農業農村施設維持管理 0801工事	浜田2期	須賀川市 和田		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	管水路更新工 L=264m	20百万円 ～40百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801工事	三穂田中部	郡山市三穂田町 八幡		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	区画整理工 A=16.0ha	200百万円 ～400百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801工事	母畑	石川郡玉川村 大字吉神戸		条件付一般	機械設備工事	9月	6ヶ月	揚水機更新 1式	50百万 ～70百万	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801工事	郡山東部	郡山市田村町 金沢		条件付一般	機械設備工事	9月	6ヶ月	揚水機更新 1式	40百万 ～60百万	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0802工事	飯豊上	田村郡小野町 大字飯豊		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	10百万 ～30百万	-	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0802工事	日影沢	郡山市 熱海町		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	水路補修工 L=108.5m 仮設道路設置工 L=182m	10百万 ～30百万	-	○	
県中農林事務所	治山施設（県営） 0801工事	前木	石川郡古殿町 大字松川		条件付一般	法面処理工事	6月	8ヶ月	山腹工 A=0.07ha (ロープネット工)	50百万円 ～100百万円	特別簡 易型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
 3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和8年6月5日現在

NO.1

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801業務設計	上北方	田村郡平田村 大字北方		随意契約	土木設計	7月	8ヶ月	実施設計 A=25ha	100万円 ～300万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0802業務測量	上北方	田村郡平田村 大字北方		条件付一般	地上測量	7月	8ヶ月	境界測量 L=10km	400万円 ～600万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801業務測量	飯豊上	田村郡小野町 大字飯豊		随意契約	地上測量	9月	6ヶ月	確定測量 A=10.0ha	200万円 ～500万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801業務調査	外楨	石川郡石川町 宝殿前		指名	調査	7月	4ヶ月	家屋調査 一式	800万円 ～1500万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801業務調査	北屋敷	田村郡平田村 大字上蓬田		指名	調査	7月	9ヶ月	建物調査 一式	500万円 ～800万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801業務設計	長袖池	郡山市三穂田町 野田		指名	土木設計	7月	8ヶ月	ため池実施設計 一式	100万円 ～200万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0801業務設計	三ツ池(玉川)	石川郡玉川村 大字竜崎		指名	土木設計	7月	8ヶ月	ため池実施設計 一式	100万円 ～200万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801業務測量	沢井	石川郡石川町 大字沢井		随意契約	地上測量	7月	5ヶ月	確定測量図作成 一式	400万円 ～700万円	-	-	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801業務調査	三穂田北部	郡山市三穂田町 大倉		指名	調査	7月	4ヶ月	家屋調査 一式	200万円 ～500万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801業務設計	三穂田南部	郡山市三穂田町 駒屋地内外		随意契約	土木設計	7月	8ヶ月	実施設計 A=60ha	200万円 ～500万円	-	-	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801業務設計	高久田	岩瀬郡鏡石町 鹿島		随意契約	土木設計	9月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	200万円 ～500万円	-	-	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 中山間 0802業務測量	古道	田村郡都路町 古道		随意契約	地上測量	8月	6ヶ月	農道台帳・施設台帳作成 A=28.7ha	100万円 ～200万円	-	-	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0802業務測量	三穂田南部	郡山市三穂田町 駒屋地内外		条件付一般	地上測量	7月	6ヶ月	境界測量 L=14km	500万円 ～700万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	北原	郡山市 喜久田		随意契約	土木設計	6月	9ヶ月	事業計画書策定業務 一式	100万円 ～150万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	小沢広土	田村郡船引町 川代		随意契約	土木設計	7月	8ヶ月	事業計画書策定業務 一 式	100万円 ～150万円	-	-	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和8年6月5日現在

NO.2

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	下里川南	田村郡船引町 川代		随意契約	土木設計	7月	8ヶ月	事業計画書策定業務 一 式	10百万円 ～15百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務測量	西堀之内	郡山市 喜久田		指名	航空測量	8月	7ヶ月	地形図修正業務 A=40ha	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務測量	越久	須賀川市 越久		指名	航空測量	8月	7ヶ月	地形図修正業務 A=110ha	5百万円 ～15百万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0802業務設計	西堀之内	郡山市 喜久田		指名	航空測量	8月	7ヶ月	事業計画書策定業務 一 式	10百万円 ～15百万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0801業務設計	越久	須賀川市 越久		指名	航空測量	8月	7ヶ月	事業計画書策定業務 一 式	15百万円 ～20百万円	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0801業務設計	郡山東部	郡山市田村町 金沢		指名	土木設計	9月	6ヶ月	水管理システム通信設備 設計 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	国営農地開発農地耕作支援 0801業務	母畑	須賀川市 小倉		随意契約	一般土木工事	9月	6ヶ月	耕作放棄地解消事業	1百万円 ～3百万円	-	-	
県中農林事務所	保安林総合改良 0801業務	福良山	郡山市湖南町 福良		条件付一般	間伐業務	9月	3ヶ月	本数調整伐 A=2.50ha	2百万円 ～4百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。