

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年6月19日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき 建設	設計業務委託(道整・補助)	小名浜平線	いわき市平字倉前地 内	いわき市平字倉前地 内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヵ月	橋梁添架詳細設計(三倉橋) N=1式	3百万円 ~10百万円	⊖	取消
2	いわき 建設	新川筋外CM業務委託(河 川・交付)	新川筋外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	プロポーザル	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	CM業務 N=1式	100百万円 ~150百万円		
3	いわき 建設	地盤変動影響調査業務委 託(河改・改良)	新川筋	いわき市内郷綴町上 馬場地内	いわき市内郷綴町上 馬場地内	指名	21_調査	令和8年7月	4ヵ月	地盤変動影響調査(事前) 木造建物 外	15百万円 ~25百万円	○	
4	いわき 建設	電線共同溝台帳整備業務 委託(道整・補助)	小名浜平線	いわき市平字倉前地 内外	いわき市平字倉前地 内外	指名	19_地上測量	令和8年7月	4ヶ月	電線共同溝台帳整備 L=1.26km	6百万円 ~9百万円	○	追加
5	いわき 建設	河道掘削計画検討業務委 託(河川・交付)	鮫川筋	いわき市錦町須賀地 内外	いわき市錦町須賀地 内外	指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	河道掘削計画検討 N=1式	10百万円 ~20百万円	○	追加

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。