

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名     | 工事場所<br>(自)             | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                  | 概算金額          | 総合評価  | 電子<br>入札 | 備考  |
|----|---------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------|----------|-----|
| 1  | 会津若松建設事務所     | 砂防(交付)工事(法面)         | 下夕平地区      | 会津若松市大戸町大字芦牧地内          |             | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月          | 法面工(ノンフレーム工法) A=300.0m <sup>2</sup> | 30百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 2  | 会津若松建設事務所     | 河川海岸改良(改良)工事(護岸)     | 藤川筋        | 会津若松市北会津町西後庵地内          |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 11ヶ月 (フレックス) | 護岸工 L=200.0m                        | 150百万円～200百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 3  | 会津若松建設事務所     | 砂防施設工事(溪流保全)         | 唐沢筋        | 大沼郡三島町大字浅岐地内            |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 溪流保全工 L=16m                         | 40百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 4  | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 国道118号     | 会津若松市大戸町大字小谷地内(小谷橋)     |             | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年11月    | 12ヶ月 (フレックス) | 橋梁塗替塗装工 N=1橋                        | 200百万円～300百万円 | 簡易型   | ○        | 変更  |
| 5  | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(仮橋撤去) | 国道252号     | 大沼郡金山町大字水沼地内(大蔵沢橋)      |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 仮橋撤去工 N=1橋                          | 100百万円～150百万円 | 特別簡易型 | ○        |     |
| 6  | 会津若松建設事務所     | 街路(交付(街路))工事(道路改良)   | 藤室鍛冶屋敷線    | 会津若松市新横町地内              |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 道路改良工 L=92.4m w=6.0(16.0)m          | 50百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        | 変更  |
| 7  | 会津若松建設事務所     | 生活基盤緊急改善工事(歩道)       | 熱塩加納会津坂下線  | 会津坂下町大字宇内地内             |             | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 歩道工 L=16.0m W=1.5m                  | 4百万円～6百万円     |       | ○        |     |
| 8  | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 会津若松裏磐梯線   | 会津若松市一箕町大字八幡地内(一箕横断歩道橋) |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 7ヶ月          | 歩道橋補修工 N=1式                         | 50百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        |     |
| 9  | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)  | 国道121号外    | 会津若松市高野町外               |             | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 区画線 N=1式                            | 5百万円～40百万円    |       | ○        | 落札済 |
| 10 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(防災)工事(落石防護) | 会津高田上三寄線   | 大沼郡会津美里町穂馬地内            |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 落石防護柵 L=40m                         | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○        |     |
| 11 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 会津坂下河東線    | 河沼郡湯川村清水田堂北地内           |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=700m                         | 20百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 12 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道121号     | 会津若松市河東町福島地内            |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=500m                         | 20百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 13 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 会津若松会津高田線外 | 会津若松市門田町大字一ノ堰地内外        |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=400m                         | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 14 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 会津坂下会津高田線  | 大沼郡会津美里町和田目沢田地内         |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=300m                         | 10百万円～40百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 15 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 熱塩加納会津坂下線  | 河沼郡会津坂下町大上字柳ノ下地内        |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=700m                         | 50百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 16 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修) | 国道252号     | 会津若松市西七日町地内             |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 切削OL L=400m                         | 30百万円～50百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 17 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)   | 橋本会津高田線 外  | 会津若松市神指町小見地内            |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 再生路盤 L=600m                         | 60百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        |     |
| 18 | 会津若松建設事務所     | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 旧宮川筋       | 河沼郡会津坂下町大字青津地内外         |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月          | 河道掘削 V=10000m <sup>3</sup>          | 80百万円～110百万円  | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 19 | 会津若松建設事務所     | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)     | 瀬川筋        | 河沼郡湯川村字笈川地内外            |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月          | 河道掘削 V=9000m <sup>3</sup>           | 80百万円～110百万円  | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 20 | 会津若松建設事務所     | 砂防(補助)工事(堰堤補修)       | 水鳥沢        | 大沼郡会津美里町旭寺入字桧木沢地内       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 堰堤補修 N=1式                           | 5百万円～30百万円    | 地域密着型 | ○        | 変更  |
| 21 | 会津若松建設事務所     | 砂防(補助)工事(堰堤補修)       | 品ノ木沢       | 河沼郡会津坂下町船杉字品ノ木沢地内       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 堰堤補修 N=1式                           | 5百万円～30百万円    | 地域密着型 | ○        | 変更  |
| 22 | 会津若松建設事務所     | 生活基盤緊急改善工事(歩道)       | 浜崎高野会津若松線  | 河沼郡湯川村大字湊字上田干地内         |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月 (フレックス)  | 歩道工 L=50m                           | 5百万円～20百万円    | 地域密着型 | ○        | 落札済 |
| 23 | 会津若松建設事務所     | 生活基盤緊急改善工事(排水工)      | 山都柳津線      | 河沼郡会津坂下町大字束松地内          |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 排水工 L=50m                           | 5百万円～20百万円    | 地域密着型 | ○        | 落札済 |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                  | 路線・河川名     | 工事場所<br>(自)         | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期   |         | 概要                                   | 概算金額          | 総合評価  | 電子<br>入札 | 備考  |
|----|---------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|------|---------|--------------------------------------|---------------|-------|----------|-----|
| 24 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持補)工事(防護柵)  | 会津坂下会津本郷線外 | 大沼郡会津美里町大石地内外       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月  | (フレックス) | 防護柵修繕 L=200m                         | 40百万円～40百万円   | 地域密着型 | ○        | 落札済 |
| 25 | 会津若松建設事務所     | 生活基盤緊急改善工事(排水工)       | 広田停車場線     | 会津若松市河東町郡山地内        |             | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 7ヶ月  | (フレックス) | 排水工 L=50m                            | 5百万円～30百万円    |       | ○        | 落札済 |
| 26 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持補)工事(防草)   | 橋本会津高田線外   | 大沼郡会津美里町字宮ノ腰地内外     |             | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月  |         | 防草シート工 L=500m                        | 5百万円～20百万円    |       | ○        | 落札済 |
| 27 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良)  | 国道121号     | 会津若松市高野町鶴沼地内        |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月  |         | 道路改良工 L=180m,W=14.0(20.5)m           | 80百万円～120百万円  | 特別簡易型 | ○        |     |
| 28 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(補助)工事(函渠)    | 国道121号     | 会津若松市神指町榎木壇地内       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 12ヶ月 | (フレックス) | 函渠工 L=65m                            | 200百万円～300百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 29 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(補助)工事(函渠)    | 国道121号     | 会津若松市神指町榎木壇地内       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 10ヶ月 | (フレックス) | 函渠工 L=32m                            | 100百万円～200百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 30 | 会津若松建設事務所     | 市町村合併支援道路整備工事(舗装)     | 会津若松三島線    | 会津若松市北会津町蟹川地内       |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 8ヶ月  |         | 舗装工 L=960m,A=11,000m2                | 100百万円～200百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 31 | 会津若松建設事務所     | 市町村合併支援道路整備工事(道路改良)   | 会津若松三島線    | 会津若松市神指町高瀬地内        |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月  |         | 道路改良工 L=200m,W=6.5(11.0)m            | 50百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        |     |
| 32 | 会津若松建設事務所     | 河川(補助)工事(河道開削)        | 只見川筋       | 大沼郡金山只見町大字大塩地内      |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月  | (フレックス) | 河道開削工 L=100m                         | 400百万円～200百万円 | 簡易型   | ○        | 落札済 |
| 33 | 会津若松建設事務所     | 河川(補助)工事(築堤)          | 只見川筋       | 大沼郡金山只見町大字越川地内      |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 9ヶ月  | (フレックス) | 築堤工 L=100m                           | 50百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 34 | 会津若松建設事務所     | 砂防(交付)工事(法面)          | 西田面沢筋      | 会津若松市湊町大字共和地内       |             | 条件付一般      | 10_法面処理工事 | 令和8年7月     | 6ヶ月  | (フレックス) | 法面工 A=1,600m2                        | 40百万円～20百万円   | 特別簡易型 | ○        | 落札済 |
| 35 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部)  | 会津若松三島線    | 大沼郡三島町大字大谷地内        |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年11月    | 10ヶ月 | (フレックス) | 橋台背面切土 V=17,000m3<br>仮設工 N=1式        | 180百万円～200百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 36 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)  | 国道400号     | 大沼郡金山町大字小栗山地内       |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月  |         | 道路改良工<br>L=743.6m,w=6.0(8.0)m        | 250百万円～270百万円 | 簡易型   | ○        |     |
| 37 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装)    | 国道400号     | 大沼郡金山町大字小栗山地内       |             | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年7月     | 8ヶ月  | (フレックス) | 舗装工<br>L=743.6m,A=5,856.9m2          | 100百万円～120百万円 | 特別簡易型 | ○        |     |
| 38 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(補助)工事(電共)    | 国道252号     | 会津若松市七日町地内          |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 8ヶ月  |         | 電線共同溝工 L=51.0m                       | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○        |     |
| 39 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(消雪)    | 国道252号     | 会津若松市七日町地内          |             | 条件付一般      | 13_消雪工事   | 令和8年8月     | 7ヶ月  |         | さく井工 N=1式                            | 70百万円～90百万円   | 簡易型   | ○        |     |
| 40 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)  | 宇内沼越線      | 河沼郡会津坂下町大字大上地内(丈助橋) |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 7ヶ月  |         | 橋梁下部工 A1橋台 N=1基<br>現況塗装除去工 A=304.1m2 | 140百万円～150百万円 | 簡易型   | ○        | 変更  |
| 41 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう維持(維持補)工事(橋梁補修) | 国道401号     | 会津若松市門田町大字飯寺地内(高田橋) |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年7月     | 8ヶ月  |         | 橋梁補修工 N=1式                           | 30百万円～40百万円   | 地域密着型 | ○        | 落札済 |
| 42 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(SS補修)  | 国道252号     | 大沼郡金山町大字本名地内        |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | (フレックス) | スノーシェッド補修工 N=1式                      | 10百万円～20百万円   | 地域密着型 | ○        | 変更  |
| 43 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(下部工撤去) | 国道252号     | 大沼郡金山町大字本名地内        |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 6ヶ月  | (フレックス) | 樋管工 N=1式<br>下部工撤去N=3基                | 80百万円～100百万円  | 特別簡易型 | ○        | 変更  |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名        | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                              | 概算金額          | 総合評価  | 電子<br>入札 | 備考 |
|----|---------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------|----------|----|
| 44 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 国道401号        | 大沼郡昭和村大字大芦地内   |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 道路改良工 L=180.0m,W=6.0(8.0)m      | 8百万円～10百万円    | 地域密着型 | ○        |    |
| 45 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(自転車道) | 会津若松熱塩温泉自転車道線 | 河沼郡会津坂下町大字東原地内 |             | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 道路改良工 L=55.3m,W=3.0m            | 5百万円～10百万円    |       | ○        | 変更 |
| 46 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 布沢横田線         | 大沼郡金山町大字山入地内   |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年7月     | 8ヶ月          | 道路改良工 L=184.5m,W=4.0(5.0)m      | 60百万円～70百万円   | 特別簡易型 | ○        |    |
| 47 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(函渠)   | 別舟渡線          | 河沼郡会津坂下町大字東松地内 |             | 条件付一般      | 07_PC橋上部工事   | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 函渠工 L=56.1m,W=8.0m,H=4.6m       | 200百万円～400百万円 | 標準型   | ○        |    |
| 48 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) | 別舟渡線          | 河沼郡会津坂下町大字東松地内 |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年9月     | 12ヶ月 (フレックス) | 地盤改良工V=16,378.4m3               | 250百万円～300百万円 | 簡易型   | ○        | 変更 |
| 49 | 会津若松建設事務所     | 道路橋りょう整備(補助)工事(歩道)   | 会津坂下会津本郷線     | 大沼郡会津美里町字荒井地内  |             | 条件付一般      | 01_一般土木工事    | 令和8年8月     | 7ヶ月          | 歩道工L=396.4m,W=6.0(10.0)m        | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 | ○        |    |
| 50 | 会津若松建設事務所     | 県営住宅改善工事(内部改善・建築)    | 錦町団地          | 会津若松市城西町地内     |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 令和8年11月    | 12ヶ月         | 6号棟ほか内部改善工事(建築)N=23戸(うち空き住戸15戸) | 90百万円～120百万円  | 特別簡易型 | ○        |    |
| 51 | 会津若松建設事務所     | 県営住宅改善工事(内部改善・電気)    | 錦町団地          | 会津若松市城西町地内     |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年11月    | 12ヶ月         | 6号棟ほか内部改善工事(電気)N=23戸(うち空き住戸15戸) | 20百万円～30百万円   | 地域密着型 | ○        |    |
| 52 | 会津若松建設事務所     | 県営住宅改善工事(内部改善・機械)    | 錦町団地          | 会津若松市城西町地内     |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年11月    | 12ヶ月         | 6号棟ほか内部改善工事(機械)N=23戸(うち空き住戸15戸) | 60百万円～80百万円   | 特別簡易型 | ○        |    |
| 53 | 会津若松建設事務所     | 県有施設管理工事(給水改修)       | 錦町職員公舎        | 会津若松市錦町地内      |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月          | 錦町職員公舎給水方式変更N=1棟                | 30百万～60百万円    | 特別簡易型 | ○        |    |
| 54 | 会津若松建設事務所     | 県営住宅管理工事(舗装修繕)       | 青木団地          | 会津若松市門田町大字黒岩地内 |             | 指名(守り手)    | 02_舗装工事      | 令和8年9月     | 3ヶ月          | 未利用地舗装                          | 20百万円～30百万円   |       | ○        |    |
| 55 | 会津若松建設事務所     | 県営住宅管理(復興)工事(住警器更新)  | 白虎団地          | 会津若松市白虎町地内     |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年9月     | 5ヶ月          | 住宅用火災警報器更新                      | 6百万～9百万円      |       | ○        | 変更 |
| 56 | 会津若松建設事務所     | 市町村合併支援道路整備工事(照明設備)  | 会津若松三島線       | 会津若松市神指町高瀬地内   |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 令和8年9月     | 7ヶ月          | 交差点照明N=9基<br>道路照明配線工L=200m      | 20百万～50百万円    | 地域密着型 | ○        | 変更 |



様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年7月22日現在

|   | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                   | 路線・河川名           | 業務場所<br>(自)         | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                       | 概算金額        | 総合評価 | 電子<br>入札 | 備考  |
|---|---------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|---------|------------|------|--------------------------|-------------|------|----------|-----|
| 1 | 会津若松建設事務所     | 地質調査業務委託<br>(砂防施設)     | 滝沢筋              | 会津若松市和田2<br>丁目地内    |             | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 4ヶ月  | 地質調査 N=3本                | 5百万円～10百万円  |      | ○        |     |
| 2 | 会津若松建設事務所     | 費用便益分析業務委託<br>(道改・改良)  | 滝谷桧原線            | 大沼郡三島町大字<br>滝谷地内    |             | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 交通量推計、費用便益分析             | 10百万円～20百万円 | 技術者型 | ○        |     |
| 3 | 会津若松建設事務所     | 測量業務委託(街路・<br>街路)      | 日新町徳久線           | 会津若松市本町地<br>内       |             | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年8月     | 5ヶ月  | 用地測量 N=1式                | 5百万円～10百万円  |      | ○        | 落札済 |
| 4 | 会津若松建設事務所     | 測量設計業務委託<br>(道維・維補)    | 中沢西若松停車場<br>線    | 会津若松市材木町<br>地内      |             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 橋梁部融雪設備設計 N=1式           | 10百万円～40百万円 |      | ○        |     |
| 5 | 会津若松建設事務所     | 設計業務委託(道維・<br>維補)      | 国道118号           | 会津若松市大戸町<br>大字芦ノ牧地内 |             | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年9月     | 7ヶ月  | トンネル設備修繕設計 N=1式          | 10百万円～40百万円 | 提案型  | ○        | 変更  |
| 6 | 会津若松建設事務所     | 設計業務委託(都市<br>公園・交付)    | 会津レクリエーション公<br>園 | 会津若松市湊町大<br>字赤井地内   |             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | 長寿命化計画更新 N=1式            | 5百万円～20百万円  |      | ○        |     |
| 7 | 会津若松建設事務所     | 測量設計業務委託<br>(河改・改良)    | 只見川筋             | 大沼郡金山町大字<br>越川地内    |             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 6ヶ月  | 現地測量 N=1式<br>水路設計 L=200m | 5百万円～10百万円  |      | ○        |     |
| 8 | 会津若松建設事務所     | 繋船設備設計業務委託<br>(ダム・メンテ) | 東山ダム             | 会津若松市東山町<br>大字湯本地内  |             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年7月     | 9ヶ月  | 繋船設備設計 N=1式              | 30百万円～40百万円 |      | ○        | 落札済 |

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年7月22日現在

|    | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称               | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)     | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                    | 概算金額        | 総合評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|----|---------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|------------|---------|------------|------|-----------------------|-------------|------|----------|----|
| 9  | 会津若松建設事務所     | ダム設備設計業務委託(ダム・メンテ) | 東山ダム   | 会津若松市東山町大字湯本地内  |             | 指名         | 22_土木設計 | 令和8年8月     | 7ヶ月  | テレメータ・放流警報設備詳細設計 N=1式 | 20百万円～30百万円 |      | ○        | 変更 |
| 10 | 会津若松建設事務所     | 設計業務委託(道改・調査)      | 国道121号 | 会津若松市大戸町大字小谷地内外 |             | 条件付一般      | 22_土木設計 | 令和8年10月    | 6ヵ月  | 道路概略設計                | 10百万円～30百万円 | 標準型  | ○        | 変更 |
| 11 | 会津若松建設事務所     | 地表地質踏査業務委託(道改・調査)  | 国道121号 | 会津若松市大戸町大字小谷地内外 |             | 指名         | 21_調査   | 令和8年8月     | 7ヵ月  | 地表地質踏査 N=1式           | 10百万円～30百万円 |      | ○        | 変更 |
| 12 | 会津若松建設事務所     | 地質調査業務委託(道改・改良)    | 滝谷松原線  | 大沼郡三島町大字滝谷地内    |             | 指名         | 21_調査   | 令和8年9月     | 6ヶ月  | 地質調査 N=3本             | 10百万円～30百万円 |      | ○        | 変更 |
| 13 | 会津若松建設事務所     | 台帳整備業務委託(砂防施設)     | 川向地区   | 大沼郡昭和村大字松山地内    |             | 指名         | 19_地上測量 | 令和8年9月     | 3ヶ月  | 急傾斜地台帳整備 N=1式         | 2百万円～3百万円   |      | ○        | 追加 |
| 14 |               |                    |        |                 |             |            |         |            |      |                       |             |      |          |    |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。