

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月20日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	建設発生土処理推進 工事(法面)	県南建設事務所管 内	東白川郡埴町大字常世 北野地内	東白川郡埴町大字常世 北野地内	条件付一般	10.法面処理工事	令和8年8月	7ヶ月	植生基材吹付工-A=1,480m ² 防草シート工-A=460m ²	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	建設発生土処理推進 工事(防草)	県南建設事務所管 内	西白河郡泉崎村関和久 地内	西白河郡泉崎村関和久 地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	防草シート工 A=1,210m ²	10百万円～20百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	地域づくり交流促進 (元氣)工事(視点場)	阿武隈川	白河市葉ノ木平地内	白河市葉ノ木平地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	四阿工-N=1基	20百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交 安)工事(改良)	国道118号	東白川郡埴町大字埴地 内	東白川郡埴町大字埴地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	道路改良(改良舗装) L=108.2m-W=6.0(12.5)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工 事(改良)	白坂停車場小田倉 線	西白河郡西郷村大字小 田倉地内	西白河郡西郷村大字小 田倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	6ヶ月	道路改良(改良舗装) L=21.7m W=6.0～10.25(9.5～14.0)m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(照明)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺 内地内	西白河郡矢吹町大字寺 内地内	条件付一般	04.電気設備工事	令和8年7月	7ヶ月	道路照明工-N=7基	10百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(橋梁補修)	国道289号	白河市南真舟地内(昭 和大橋)	白河市南真舟地内(昭 和大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(橋梁補修)	国道289号	西白河郡西郷村小田倉 地内(第二剣桂橋)	西白河郡西郷村小田倉 地内(第二剣桂橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年10月	5ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(橋梁補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町八幡地 内(矢吹大橋)	西白河郡矢吹町八幡地 内(矢吹大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	白坂停車場線	白河市白坂地内	白河市白坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=350m-A=2,100m ²	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=430m-A=2,580m ²	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡中島村滑津地 内	西白河郡中島村滑津地 内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=290m-A=1,740m ²	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町一本木 地内	西白河郡矢吹町一本木 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=240m-A=1,440m ²	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町上宮崎 地内	西白河郡矢吹町上宮崎 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=340m-A=2,040m ²	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町大町	西白河郡矢吹町大町	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=230m-A=1,380m ²	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町大久保 地内	西白河郡矢吹町大久保 地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=500m-A=3,000m ²	10百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工 事(舗装補修)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=230m-A=1,380m ²	10百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(凍結対策)	国道294号	白河市小田川地内	白河市小田川地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	4ヶ月	凍結抑制剤自動散布装置設置工 N=1基	10百万円～30百万円		○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(防草対策)	矢吹小野線外	西白河郡矢吹町本城館 地内外	西白河郡矢吹町本城館 地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月	防草シート設置工 A=1,500m ²	10百万円～30百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(防護柵)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	4ヶ月	防護柵工 L=100m	5百万円～10百万円		○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(通信設備)	国道289号	西白河郡西郷村大字鶴 生地内外(甲子トンネル 外)	西白河郡西郷村大字鶴 生地内外(甲子トンネル 外)	条件付一般	15.通信設備工事	令和9年2月	11ヶ月	トンネル防災設備更新(集中監視 CCTV) N=24台	1.5億円～2.5億円	簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装)	国道289号	西白河郡西郷村大字真 船地内外(甲子トンネ ル)	西白河郡西郷村大字真 船地内外(甲子トンネ ル)	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	7ヶ月	舗装工(コンクリート舗装工) L=140.0m-W=7.0m-A=770.0m ²	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済

■工事

令和8年8月20日現在

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契約：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの日数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工と記載する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該日数を加算して表示する。