
様式１

■工事 現在　

担当部名 工事名称
路線・河川

名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

 農村整備部
 復興基盤（水利施設
 整備）０８０１工事

 請戸川
 南相馬市小高区大
 井地内

 南相馬市小高区大
 井地内

 条件付一般  01_一般土木工事  8月～9月  6ヶ月
 取水施設工 N=1箇所 (ﾎﾞｯｸｽｶﾙ
 ﾊﾞｰﾄB1.0m×H1.0m、杭基礎）

 70百万～
 100百万

 特別簡易
 型

 ○
9/16

開札済

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０１工事

鶴谷
南相馬市原町区
鶴谷地内

南相馬市原町区
鶴谷地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 8月～9月 7ヶ月 管水路工　L=3.7km
200百万円～
300百万円

簡易型 ○
10/5

再公告

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０２工事

鶴谷
南相馬市原町区
鶴谷地内外

南相馬市原町区
鶴谷地内外

条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

01_一般土木工事
10月～11

月
5ヶ月

暗渠排水工　A=7.8ha、補完工
一式

50百万円～70
百万円

特別簡易
型

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０３工事

深野南
南相馬市原町区
深野地内

南相馬市原町区
深野地内

条件付一般 01_一般土木工事 9月～10月 6ヶ月 排水樋門工　N=1箇所
70百万円～
100百万円

特別簡易
型

○
9/7
公告

 農村整備部
 復興基盤総合整備０
 ８０１工事

 藤橋
 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内

 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  8月～9月  7ヶ月
 支線農道工　L=2.2km、排水路工
L=0.4km

 100百万円～
 200百万円

 特別簡易
 型

 ○
9/16

開札済

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０２工事

藤橋
双葉郡浪江町大字
藤橋地内外

双葉郡浪江町大字
藤橋地内外

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 12月～1月 15ヶ月
管水路工　L=1.7km、暗渠排水工
A=9.8ha、区画整理工　A=0.4ha、
補完工　一式

100百万円～
200百万円

簡易型 ○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０３工事

藤橋
双葉郡浪江町大字
藤橋地内外

双葉郡浪江町大字
藤橋地内外

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 12月～1月 15ヶ月
管水路工　L=4.9km、調整池工
N=1箇所

300百万円～
500百万円

簡易型 ○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０１工事

小屋木
南相馬市小高区
小屋木地内

南相馬市小高区
小屋木地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事
11月～12

月
15ヶ月

管水路工　L=4.3km、暗渠排水工
A=23.5ha

300百万円～
500百万円

簡易型 ○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備０
 ８０２工事

 小屋木
 南相馬市小高区
 小屋木地内

 南相馬市小高区
 小屋木地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  8月～9月  7ヶ月
 区画整理工　A=4.3ha、暗渠排水
 工　A=14.6ha

 100百万円～
 300百万円

 特別簡易
 型

 ○
9/16

開札済

農村整備部
復興基盤総合整備０
８０１工事

小高北部
南相馬市小高区
小谷地内 外

南相馬市小高区
小谷地内 外

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 12月～1月 15ヶ月 区画整理工　A=21.4ha
300百万円～
500百万円

特別簡易
型

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備
ため池０８０１工事

琵琶迫・西迫
双葉郡双葉町大字
上羽鳥地内

双葉郡双葉町大字
上羽鳥地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事
10月～11

月
17ヶ月 ため池改修工　N=2箇所

300百万円～
500百万円

簡易型 ○
9/14
公告

農村整備部
復興基盤総合整備
ため池０８０１工事

沢目第１
双葉郡浪江町大字
末森地内

双葉郡浪江町大字
末森地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 12月～1月 15ヶ月 ため池改修工　N=1箇所
200百万円～
300百万円

簡易型 ○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ため池０８０１工事

 目倉沢第２
 双葉郡浪江町大字
 加倉地内

 双葉郡浪江町大字
 加倉地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事
 10月～11

 月
 17ヶ月  ため池改修工　N=1箇所

 200百万円～
 300百万円

 簡易型  ○
10/14
開札済

農村整備部
水利整備基幹保全
型０８０１工事

横川
南相馬市原町区鶴
谷地内

南相馬市原町区鶴
谷地内

条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

01_一般土木工事
11月～12

月
6ヶ月 管路補修工　L=0.3km

30百万円～50
百万円

特別簡易
型

○ 変更

 農村整備部
 〔営農再開〕施設管
 理０８０１工事

 大柿
 双葉郡浪江町大字
 室原地内

 双葉郡浪江町大字
 室原地内

 条件付一般  03_建築工事  9月～10月  6ヶ月  管理車両格納庫設置工　一式
 5百万円～
 10百万円

 地域密着
 型

 ○
9/30不調

削除

 農村整備部  湛水防除０８０１工事  新田  相馬市新田地内  相馬市新田地内  条件付一般  14_機械設備工事  9月～10月  18ヶ月  ポンプ製作据付工 N=2基
 200百万円～
 300百万円

 簡易型  ○
10/14
開札済

農村整備部 湛水防除０８０１工事 古磯部 相馬市磯部地内 相馬市磯部地内 条件付一般 14_機械設備工事 9月～10月 25ヶ月 除塵機製作据付工 N=1基
80百万円～
100百万円

特別簡易
型

○

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ０８０１工事

 橲原
 南相馬市鹿島区橲
 原地内

 南相馬市鹿島区橲
 原地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  9月～10月  6ヶ月  補完工　一式
 100百万円～
 150百万円

 特別簡易
 型

 ○
9/16

開札済

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ０８０１工事

 鹿島西部
 南相馬市鹿島区小
 山田地内外

 南相馬市鹿島区小
 山田地内外

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  9月～10月  18ヶ月  管水路工　L= 3.3km
 200百万円～
 300百万円

 簡易型  ○
9/16

開札済

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０１工事

西真野
南相馬市鹿島区塩
崎地内

南相馬市鹿島区塩
崎地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 9月～10月 18ヶ月 区画整理工　A=7.2ha
200百万円～
300百万円

特別簡易
型

○
10/13
公告

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ０８０２工事

 西真野
 南相馬市鹿島区江
 垂地内

 南相馬市鹿島区江
 垂地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事
 10月～11

 月
 18ヶ月  管水路工　L= 1.5km

 150百万円～
 200百万円

 簡易型  ○ 削除

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０３工事

井田川
南相馬市小高区
井田川地内

南相馬市小高区
井田川地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事
11月～12

月
18ヶ月

管水路工　L= 2.5km、付帯工　一
式

300百万円～
500百万円

復興型 ○

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０５工事

井田川
南相馬市小高区
井田川地内

南相馬市小高区
蛯沢地内

条件付一般 14_機械設備工事
11月～12

月
12ヶ月 ポンプ製作据付工 N=1基

50百万円～
70百万円

特別簡易
型

○

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ０８０１工事

 加倉
 双葉郡浪江町大字
 加倉地内

 双葉郡浪江町大字
 加倉地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  8月～9月  18ヶ月  管水路工　L= 3.5km
 400百万円～
 500百万円

 簡易型  ○
9/30

開札済

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 中山間０８０１工事

 楢葉
 双葉郡楢葉町大字
 上繁岡地内

 双葉郡楢葉町大字
 上繁岡地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事
 10月～11

 月
 38ヶ月

 管水路工　L= 15.0km、調整地
 N=５箇所

 1,500百万円～
 1,800百万円

 標準型  ○
10/14
開札済

農村整備部
復興基盤総合整備
中山間０８０２工事

楢葉
双葉郡楢葉町大字
下小塙地内

双葉郡楢葉町大字
下小塙地内

条件付一般 01_一般土木工事
11月～12

月
3ヶ月 水路補修工　L=0.3km

10百万円～
30百万円

地域密着
型

○ 変更

相双農林事務所　令和８年度工事等発注見通し
令和8年10月15日

入札契約
方式

工期



様式１

■工事 現在　

担当部名 工事名称
路線・河川

名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

相双農林事務所　令和８年度工事等発注見通し
令和8年10月15日

入札契約
方式

工期

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０１工事

山田浜
双葉郡楢葉町大字
山田浜地内

双葉郡楢葉町大字
前原地内

条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

01_一般土木工事
11月～12

月
4ヶ月 水管橋下部工　N=2基

50百万円～80
百万円

復興型 ○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ０８０２工事

 山田浜
 双葉郡楢葉町大字
 山田浜地内

 双葉郡楢葉町大字
 山田浜地内

 条件付一般  06_鋼橋上部工事
 10月～11

 月
 8ヶ月  水管橋上部工　N=1橋

 30百万円～
 50百万円

 特別簡易
 型

 ○ 削除

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０１工事

上飯樋
相馬郡飯舘村大字
飯樋地内

相馬郡飯舘村大字
飯樋地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事
10月～11

月
18ヶ月 区画整理工 A=15ha

400百万円～
500百万円

特別簡易
型

○

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 中山間０８０１工事

 川内
 双葉郡川内村大字
 上川内地内

 双葉郡川内村大字
 下川内地内

 条件付一般
 混合入札
 （復興JV）

 01_一般土木工事  9月～10月  18ヶ月  区画整理工 A=8ha
 200百万円～
 300百万円

 特別簡易
 型

 ○
10/7

開札済

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０１工事

請戸
双葉郡浪江町大字
請戸地内外

双葉郡浪江町大字
請戸地内外

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 1月～2月 26ヶ月 区画整理工 A=28ha
400百万円～
500百万円

復興型 ○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０３工事

小屋木
南相馬市小高区
小屋木地内

南相馬市小高区
小屋木地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事 12月～1月 15ヶ月 管水路工　L=2.1km
100百万円～
300百万円

簡易型 ○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備
０８０２工事

加倉
双葉郡浪江町大字
加倉地内

双葉郡浪江町大字
加倉地内

条件付一般
混合入札
（復興JV）

01_一般土木工事
10月～11

月
15ヶ月 調整池 N=1箇所、補完工　一式

50百万～100
百万

特別簡易
型

○

森林林業部
治山施設（県営）
０８０１工事

鴻ノ巣
相馬郡新地町大字
駒ヶ嶺地内

相馬郡新地町大字
駒ヶ嶺地内

条件付一般 10_法面処理工事
10月～11

月
4ヶ月 山腹工　A=0.19ha

50百万～70百
万

特別簡易
型

○
9/28
公告

森林林業部
復旧治山（復興創
生）０８０１工事

湯の神
双葉郡大熊町大字
野上地内

双葉郡大熊町大字
野上地内

条件付一般 01_一般土木工事 1月～2月 7ヶ月 谷止工　N=1.5基
70百万～90百
万

特別簡易
型

○ 変更

森林林業部
林業専用道（県・復）
０８０１工事

疣石
相馬郡飯舘村比曽
地内

相馬郡飯舘村比曽
地内

条件付一般 01_一般土木工事 1月～2月 7ヶ月 開設　W=3.0/3.6m　L=(200)0m
20百万～30百
万

地域密着
型

○ 変更

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

    ２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

        プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。

　　　　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

    ４　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

　　５　前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。



様式１

■測量等 現在　

担当部名 業務名称
路線・河川

名
業務場所

（自）
業務場所

（至）
入札契約

方式
業務種別

入札予定
時期

履行期間 概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

農村整備部
復興基盤総合整備

0801業務設計
橲原

南相馬市鹿島区橲
原地内

南相馬市鹿島区橲
原地内

随意契約 22_土木設計 9月～10月 6ヶ月 計画変更資料作成一式
2百万円～
4百万円

農村整備部
復興基盤総合整備

中山間0803業務測量
川内

双葉郡川内村大字
上川内地内

双葉郡川内村大字
上川内地内

随意契約 19_地上測量
10月～11

月
4ヶ月 確定図作成 A=10.7ha

5百万円～
10百万円

変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0801業務測量
村上福岡

南相馬市小高区
岡田地内

南相馬市小高区
福岡地内

指名 19_地上測量
10月～11

月
6ヶ月 境界測量（分筆測量） 一式

2百万円～5百
万円

○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備

 0803業務設計
 佐須

 相馬郡飯舘村大字
 佐須地内

 相馬郡飯舘村大字
 佐須地内

 随意契約  22_土木設計  9月～10月 4  計画変更資料作成 一式
 1百万円～
 3百万円

削除

農村整備部
復興基盤総合整備

0801業務設計
井田川

南相馬市小高区
井田川地内

南相馬市小高区
井田川地内

随意契約 22_土木設計 9月～10月 4ヶ月 計画変更資料作成 一式
3百万円～
5百万円

農村整備部
復興基盤総合整備

0802業務設計
請戸

双葉郡浪江町大字
請戸地内外

双葉郡浪江町大字
請戸地内外

条件付一
般

22_土木設計 9月～10月 6ヶ月 パイプライン基本設計　一式
5百万円～10
百万円

○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備

 0803業務調査
 請戸

 双葉郡浪江町大字
 請戸地内外

 双葉郡浪江町大字
 請戸地内外

 指名  21_調査  9月～10月 5
 調査ボーリング  N=２孔、解析業務

 一式
 3百万円～
 5百万円

 ○ 削除

農村整備部
復興基盤総合整備

0801業務設計
田尻

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

随意契約 22_土木設計
10月～11

月
5ヶ月 ほ場整備実施設計　A=77.0ha

30百万円～50
百万円

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0802業務測量
田尻

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

指名 19_地上測量
10月～11

月
5ヶ月 境界測量　 L= 1.5km

10百万円～20
百万円

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0803業務設計
田尻

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

双葉郡浪江町大字
田尻地内外

条件付一
般

22_土木設計
10月～11

月
5ヶ月

パイプライン実施設計 L=7.1km、
調整池実施設計　N=1箇所

20百万円～30
百万円

○ 変更

 農村整備部
 水利整備基幹保全型
 0802業務設計

 南幹線
 南相馬市原町区馬
 場地内外

 南相馬市原町区馬
 場地内外

 指名
 21_調査

 22_土木設計
 9月～10月  6ヶ月  水管橋調査・実施設計　N=3橋

 10百万円～20
 百万円

 ○
10/7

開札済

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 ため池0801業務測量

 目倉沢第１
 ・上ノ原・堤上
 第１・沢目第２

 双葉郡浪江町大字
 加倉地内外

 双葉郡浪江町大字
 加倉地内外

 指名  19_地上測量  9月～10月  6ヶ月  用地測量　A=0.51ha
 3百万円～
 5百万円

 ○
9/16

開札済

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0801業務測量

 深野南
 南相馬市原町区深
 野地内外

 南相馬市原町区深
 野地内外

 随意契約  19_地上測量  8月～9月  8ヶ月  確定測量　A=40ha
 20百万円～30
 百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0802業務設計

 小屋木
 南相馬市小高区小
 屋木地内外

 南相馬市小高区小
 屋木地内外

 随意契約  22_土木設計  8月～9月  7ヶ月  計画変更資料作成　一式
 5百万円～
 10百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0802業務測量

 深野南
 南相馬市原町区深
 野地内外

 南相馬市原町区深
 野地内外

 随意契約  19_地上測量  8月～9月  8ヶ月
 農道台帳作成　L=4km、施設台帳作
 成　A=39ha

 30百万円～50
 百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0803業務測量

 小屋木
 南相馬市小高区小
 屋木地内外

 南相馬市小高区小
 屋木地内外

 随意契約  19_地上測量  9月～10月  6ヶ月  確定測量　A=39ha
 10百万円～20
 百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0802業務設計

 藤橋
 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内外

 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内外

 随意契約  22_土木設計  8月～9月  7ヶ月  計画変更資料作成　一式
 3百万円～
 5百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0803業務測量

 藤橋
 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内外

 双葉郡浪江町大字
 藤橋地内外

 随意契約  22_土木設計  8月～9月  7ヶ月  確定測量　A=10ha
 3百万円～
 5百万円

削除

 農村整備部
 〔営農再開〕施設管理
 0801業務

 大柿
 双葉郡浪江町大字
 室原地内

 双葉郡浪江町大字
 室原地内

 一般  25_その他  9月～10月  6ヶ月  ダム堤体伐木　一式
 20百万円～30
 百万円

9/17
開札済

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 0801業務測量

 鶴谷
 南相馬市原町区鶴
 谷地内外

 南相馬市原町区鶴
 谷地内外

 随意契約  19_地上測量  9月～10月  6ヶ月  確定測量　A=20ha
 10百万円～20
 百万円

削除

農村整備部
復興基盤総合整備
0801業務設計

滝川
双葉郡富岡町大字
本岡地内外

双葉郡富岡町大字
本岡地内外

条件付一
般

22_土木設計
10月～11

月
4ヶ月

幹線用水路機能保全計画策定　一
式

10百万円～15
百万円

○ 変更

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 中山間0801業務測量

 葛尾
 双葉郡葛尾村
 大字葛尾地内

 双葉郡葛尾村
 大字葛尾地内

 随意契約  19_地上測量  9月～10月  6ヶ月  確定測量　A=4ha
2百万円～
5百万円

削除

 農村整備部
 復興基盤総合整備
 中山間0802業務設計

 葛尾
 双葉郡葛尾村
 大字葛尾地内

 双葉郡葛尾村
 大字葛尾地内

 随意契約  19_地上測量  9月～10月  6ヶ月  施設台帳作成　A=4ha
2百万円～
5百万円

削除

相双農林事務所　令和8年度工事等発注見通し
令和8年10月15日



様式１

■測量等 現在　

担当部名 業務名称
路線・河川

名
業務場所

（自）
業務場所

（至）
入札契約

方式
業務種別

入札予定
時期

履行期間 概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

相双農林事務所　令和8年度工事等発注見通し
令和8年10月15日

農村整備部
復興基盤総合整備

0803業務設計
井田川

南相馬市小高区
井田川地内

南相馬市小高区
井田川地内

指名 21_調査 9月～10月 3ヶ月 建物事前調査　一式
3百万円～
5百万円

農村整備部
復興基盤総合整備

0804業務調査
幾世橋

双葉郡浪江町大字
幾世橋地内

双葉郡浪江町大字
幾世橋地内

指名 21_調査
10月～11

月
4ヶ月

調査ボーリング N=2孔、解析業務
一式

3百万円～
5百万円

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備
中山間0802業務調査

楢葉
双葉郡楢葉町大字
上繁岡地内

双葉郡楢葉町大字
上繁岡地内

指名 21_調査
10月～11

月
3ヶ月 建物事前調査　一式

2百万円～
5百万円

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0806業務調査
下羽鳥

双葉郡双葉町大字
下羽鳥地内外

双葉郡双葉町大字
下羽鳥地内外

指名 21_調査
10月～11

月
5ヶ月 建物事前調査　一式

5百万円～
10百万円

○ 変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0807業務設計
下羽鳥

双葉郡双葉町大字
下羽鳥地内外

双葉郡双葉町大字
下羽鳥地内外

随意契約 22_土木設計
10月～11

月
5ヶ月 計画変更資料作成　一式

1百万円～
3百万円

変更

農村整備部
復興基盤総合整備

0803業務調査
浪江南

双葉郡浪江町大字
川添地内外

双葉郡浪江町大字
川添地内外

指名 21_調査 9月～10月 5ヶ月 建物事前調査　一式
15百万円～20
百万円

○

農村整備部
復興基盤総合整備

0805業務測量
山下

南相馬市鹿島区山
下地内

南相馬市鹿島区山
下地内

指名
19_地上測量
22_土木設計

9月～10月 6ヶ月
境界測量1.6km,用水路実施設計
640m

5百万円～10
百万円

○

農村整備部
復興基盤総合整備

0806業務調査
幾世橋

双葉郡浪江町大字
幾世橋地内

双葉郡浪江町大字
幾世橋地内

指名 21_調査
10月～11

月
4ヶ月 建物事前調査　一式

3百万円～
5百万円

○ 追加

 森林林業部  治山施設管理0801業務  相双  相馬市新田地内外  相馬市新田地内外  一般  25_その他  8月～9月  4ヶ月  復旧工一式
 ３百万円～５
 百万円

9/17
開札済

森林林業部
広葉樹林再生事業放射性
物質濃度調査0801業務

宮内外
相馬郡飯舘村大字
草野字宮内地内外

相馬郡飯舘村大字
草野字宮内地内外

随意契約 25_その他 9月～10月 6ヶ月
伐採後3年目の放射性セシウム濃度
調査1カ所等

10百万
～20百万

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
    ２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
        プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　　　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。
    ４　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
　　５　前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。


