

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年2月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 三春土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	本宮三春線 (三春跨線橋)	田村郡三春町平沢 地内		条件付一般	01_一般土木 工事	令和7年3月	292日 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋 断面補修工、ひび割れ注入工	100百万円~150百万円	簡易型	○	入札手続き中
2 三春土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	国道288号 (遠表橋)	田村市船引町船引 地内		条件付一般	01_一般土木 工事	令和7年3月	252日 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋 断面補修工、ひび割れ注入工	50百万円~80百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
3 三春土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	柳渡戸常葉線 (八幡橋)	田村市常葉町大字 堀田地内		条件付一般	01_一般土木 工事	令和7年3月	197日 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋 断面補修工、ひび割れ注入工	20百万円~30百万円	地域密着型	○	入札手続き中

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年2月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 三春土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道288号 (都路大橋)	田村市都路町古道 地内		指名	22.土木設計	令和7年2月	140日	橋梁補修設計 N-1橋	10百万円~14百万円		○	修正 入札手続き 中
2 三春土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	谷田川三春線 (蛇沢大橋)	田村郡三春町蛇沢 地内		指名	22.土木設計	令和7年2月	130日	橋梁補修設計 N-1橋	8百万円~12百万円		○	修正 入札手続き 中
3 三春土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	船引大越小野線外 (大堰橋外)	田村市大越町上大 越地内外		指名	22.土木設計	令和7年2月	154日	橋梁補修設計 N-2橋	12百万円~16百万円		○	修正 入札手続き 中
4 三春土木事務所	長寿命化計画策定業務委託(河川・補助)	堀越川筋外	田村市船引町柗山 地内外		指名	22.土木設計	令和7年3月	324日	河川長寿命化計画策定 L=60km	50百万円~60百万円		○	修正
5 三春土木事務所	長寿命化計画策定業務委託(河川・補助)	十石川筋外	田村郡小野町大字 夏井地内外		指名	22.土木設計	令和7年3月	324日	河川長寿命化計画策定 L=45km	40百万円~50百万円		○	修正

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。